
Приложение № 1 к сообщению

Договор 
на безвозмездное осуществление работ 

по сносу объекта капитального строительства

г. Владимир «___» __________ 2025 г.

Управление  архитектуры  и  строительства  администрации  города
Владимира  (УАиС),  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице  начальника
управления  Соловьева  Игоря  Александровича,  действующего  на  основании
Положения (решение Совета народных депутатов города Владимира от 22.02.2017
№  8),  с  одной  стороны  и________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________,
действующий на основании ________________________________ с другой стороны,
а  совместно именуемые  «Стороны»,  на  основании постановления администрации
города  Владимира  от  02.04.2025  №  688  «О  сносе  муниципального  объекта
незавершенного строительства с кадастровым номером 33:22:032169:146 по адресу:
Российская Федерация,  Владимирская область,  городской округ  город Владимир,
город  Владимир,  местоположение  установлено  относительно  ориентира,
расположенного  за  пределами  участка.  Ориентир  нежилое  строение.  Участок
находится  примерно  в  190  м,  по  направлению  на  северо-запад  от  ориентира.
Почтовый адрес ориентира: обл.Владимирская, г.Владимир, пр-кт Суздальский, дом
8»,  предложения  о  заключении  договора  о  сносе  муниципального  объекта
незавершенного  строительства на  безвозмездной  основе,  заключили  настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Подрядчик
принимает  на  себя  обязательство  безвозмездно  осуществить  работы  по  сносу
муниципального  объекта  незавершенного  строительства  с  кадастровым  номером
33:22:032169:146  по  адресу:  Российская  Федерация,  Владимирская  область,
городской  округ  город  Владимир,  город  Владимир,  местоположение  установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое
строение. Участок находится примерно в 190 м, по направлению на северо-запад
от  ориентира.  Почтовый  адрес  ориентира:  обл.Владимирская,  г.Владимир,
пр-кт Суздальский, дом 8, именуемые в дальнейшем «Работы», а Заказчик обязуется
принять результат Работ.

1.2.  Дата  начала  выполнения  Работ  —  не  позднее  3  (трех)  рабочих  дней
с момента заключения настоящего Договора.

Дата  окончания  выполнения  Работ  по  сносу  (демонтажу)  — в  соответствии
с  разработанной проектной документацией № 134/2024-ПОС (демонтаж свайного
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фундамента на земельном участке с кадастровым номером 33:22:032169:13).
Дата передачи в управление муниципального имущества администрации города

Владимира  Акта  обследования,  подтверждающего  прекращение  существования
объекта, составленный кадастровым инженером — в течении 30 (тридцати)  дней
после завершения сноса объекта капитального строительства. 

1.3.  Работы  по  сносу  по  настоящему  Договору  выполняются  Подрядчиком
в  соответствии  с  разработанной  проектной  документацией  №  134/2024-ПОС
(демонтаж  свайного  фундамента  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером
33:22:032169:13).

1.4. Работы по Договору включают в себя:
1.4.1.  Демонтаж  объекта  незавершенного  строительства  с  кадастровым

номером 33:22:032169:146 по адресу: Российская Федерация, Владимирская область,
городской  округ  город  Владимир,  город  Владимир,  местоположение  установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое
строение. Участок находится примерно в 190 м, по направлению на северо-запад
от  ориентира.  Почтовый  адрес  ориентира:  обл.Владимирская,  г.Владимир,
пр-кт Суздальский, дом 8.

1.4.2.  Уборка  строительного  мусора  с  земельного  участка  с  кадастровым
номером 33:22:032169:13.

1.4.3. Вывоз и утилизация строительного мусора.
1.4.4.  Предоставление  Акта  обследования,  подтверждающего  прекращение

существования объекта, составленного кадастровым инженером.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  В  течение  3  (трех)  дней  со  дня  заключения  настоящего  Договора

передать  объект  для  сноса,  что  оформляется путем подписания  Сторонами Акта
приема-передачи объекта для сноса (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.1.2.  Осмотреть  и  принять  с  участием  Подрядчика  выполненные  Работы
по сносу объекта в сроки и порядке, которые предусмотрены настоящим Договором.

2.1.3.  При обнаружении  отступлений от  настоящего Договора,  ухудшающих
результат  Работ,  или  иных  недостатков  в  Работах  немедленно  заявить  об  этом
Подрядчику.

2.1.4.  Произвести  отключение  сносимого  объекта  от  городских  инженерных
коммуникаций до передачи объекта Подрядчику.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. В любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь при этом

в деятельность Подрядчика.
2.2.2.  В  одностороннем  порядке  отказаться  от  исполнения  настоящего

Договора, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего
Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к  сроку,
установленному в настоящем Договоре, становится явно невозможным.

2.3. Подрядчик обязуется:
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2.3.1. Безвозмездно  осуществить  Работы  в  объеме  и  в  сроки,
предусмотренные настоящим Договором.

2.3.2. Не  позднее  чем  за  семь  рабочих  дней  до  начала  выполнения  работ
по  сносу  объекта  капитального  строительства  подать на  бумажном  носителе
посредством  личного  обращения  или через  многофункциональный  центр,  либо
посредством  почтового  отправления  в  Управление  архитектуры  и  строительства
администрации  города  Владимира уведомление  о  планируемом  сносе  объекта
капитального строительства.

2.3.3.  Выполнить  Работы  по  сносу  объекта  в  соответствии  с  требованиями
статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, технических норм
и правил.

2.3.4.  Немедленно  предупредить  Заказчика  и  до  получения  его  указаний
приостановить выполнение Работ при обнаружении:

2.3.4.1.  Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения
Работ.

2.3.4.2.  Отрицательного  результата  или  нецелесообразности  дальнейшего
проведения Работ.

2.3.4.3.  Иных,  не  зависящих  от  Подрядчика  обстоятельств,  которые  грозят
годности  результатов  выполняемых  Работ  либо  создают  невозможность
их  завершения  в  срок.  Вопрос  о  целесообразности  продолжения Работ  решается
Сторонами  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней со  дня  получения  Заказчиком
уведомления о приостановлении Работ.

2.3.5. В течение  2 (двух) рабочих дней до указанного в настоящем Договоре
срока  выполнения  Работ  по  сносу  объекта  проинформировать  Заказчика
о готовности результата Работ по сносу объекта.

2.3.6.  В  течение  3  (трех)  рабочих  дней устранять  недостатки  и  дефекты,
выявленные при приемке Работ по сносу объекта .

2.3.7.  Выполнять  мероприятия  по  защите  примыкающих  к  объекту  зданий,
строений  и  сооружений  от  повреждения  и  загрязнения  при  производстве  работ
по сносу объекта.

2.3.8. Подрядчик обязуется принять от Заказчика объект в порядке и в срок,
установленные п.2.1.1 настоящего Договора.

2.3.9. Своими  силами  и  за  свой  счет  осуществить  вывоз  и  утилизацию
строительного  мусора  и  отходов,  образовавшихся  при  осуществлении  сноса
объекта, включая крупногабаритные и опасные отходы.

2.3.10. Не позднее чем за семь рабочих дней после завершения сноса объекта
капитального строительства  подать на бумажном носителе посредством личного
обращения  или через  многофункциональный центр,  либо  посредством почтового
отправления  в  Управление  архитектуры  и  строительства  администрации  города
Владимира уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства.

2.3.11. В  течение  30  дней  после  выполнения  Работ  обеспечить  за  счет
собственных  средств  подготовку  кадастровым  инженером  Акта  обследования,
подтверждающего прекращение существования объекта,  и направить данный Акт
в управление муниципальным имуществом администрации города Владимира.

2.4. Подрядчик вправе:
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2.4.1. Не  приступать  к  Работам,  а  начатые  Работы  приостановить
или отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  в  случаях,  когда  нарушение
Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению
настоящего Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих  о  том,  что  исполнение  Заказчиком  указанных  обязанностей
не будет произведено в установленный срок.

3. Стоимость Работ

3.1.  Работы  по  настоящему  Договору  осуществляются  Подрядчиком
безвозмездно.

4. Порядок сдачи и приемки Работ

4.1.  Приемка  конечного  результата  Работ  подтверждается  подписанием
Сторонами Акта выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

5.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств
по  настоящему  Договору  Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное
неисполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  это  неисполнение
явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы,  возникших  после
заключения  настоящего  Договора  в  результате  обстоятельств  чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п.5.2 настоящего Договора,
каждая  Сторона  должна  без  промедления  известить  о  них  в  письменном  виде
другую Сторону.

6. Разрешение споров

6.1.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  при  исполнении
условий  настоящего  Договора,  Стороны  будут  стремиться  разрешать  путем
переговоров.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном
порядке в Арбитражном суде Владимирской области.

7. Срок действия Договора.
Порядок изменения и расторжения Договора
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7.1.  Настоящий Договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  его  обеими
Сторонами и действует  до  момента  исполнения  Сторонами  всех  взятых на  себя
обязательств по настоящему Договору.

7.2.  Условия  настоящего  Договора  могут  быть  изменены  по  взаимному
согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

8. Заключительные положения

8.1.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  должны  быть
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов,
адресов и иных существенных изменениях.

8.3.  Ни  одна  из  Сторон  не  вправе  передавать  свои  права  и  обязанности
по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

8.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.6. Приложения:
8.6.1.  Акт  приема-передачи  объекта  для  сноса  и  строительной  площадки

(Приложение № 1).
8.6.2. Акт выполненных работ (Приложение № 2).

9. Адреса и реквизиты Сторон

Подрядчик: Заказчик:

Управление архитектуры и строительства 
администрации города Владимира

Подписи Сторон

Подрядчик: Заказчик:

_______________________ __________________________
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Приложение № 1
к Договору от ________________№ _________

Акт
приема-передачи объекта для сноса 

г. Владимир «____» ________ 2025 г.

Управление  архитектуры  и  строительства  администрации  города
Владимира  (УАиС),  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице  начальника
управления  Соловьева  Игоря  Александровича,  действующего  на  основании
Положения (решение Совета народных депутатов города Владимира от 22.02.2017
№  8),  с  одной  стороны  и________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице_______________________________,
действующий на основании ________________________________ с другой стороны,
а совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о передаче объекта,
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Владимирская  область,
городской  округ  город  Владимир,  город  Владимир,  местоположение  установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое
строение. Участок находится примерно в 190 м, по направлению на северо-запад
от  ориентира.  Почтовый  адрес  ориентира:  обл.Владимирская,  г.Владимир,
пр-кт Суздальский, дом 8, для сноса.

Подрядчик принимает все права и обязанности по организации работ по сносу
объекта, указанного в п.1.1 Договора от «_____» __________ 2025 № _________.

Подрядчик к объекту претензий не имеет.

Подписи Сторон

Подрядчик: Заказчик:

_______________________ __________________________
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Приложение № 2
к Договору от ________________№ _________

Акт
выполненных работ

г. Владимир «____» ________ 2025 г.

Управление  архитектуры  и  строительства  администрации  города
Владимира  (УАиС),  именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  начальника
управления  Соловьева  Игоря  Александровича,  действующего  на  основании
Положения (решение Совета народных депутатов города Владимира от 22.02.2017
№  8),  с  одной  стороны  и  ________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________________________,
действующий на основании ________________________________ с другой стороны,
а совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчик в соответствии с Договором  на безвозмездное осуществление
работ  по  сносу  объекта  капитального  строительства от  «____»_______2025
№ _______ выполнил снос муниципального объекта незавершенного строительства
с  кадастровым  номером  33:22:032169:146  по  адресу:  Российская  Федерация,
Владимирская  область,  городской  округ  город  Владимир,  город  Владимир,
местоположение  установлено  относительно  ориентира,  расположенного
за пределами участка.  Ориентир нежилое строение.  Участок находится примерно
в 190 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира:
обл.Владимирская, г.Владимир, пр-кт Суздальский, дом 8.

2.  Подрядчиком  осуществлена  уборка  строительного  мусора  с  земельного
участка с кадастровым номером 33:22:032169:13 и вывоз строительного мусора.

3.  Подрядчик  обеспечил  подготовку  кадастровым  инженером  Акта
обследования, подтверждающего прекращение существования объекта, и направил
данный  Акт  в  управление  муниципальным  имуществом  администрации  города
Владимира.

4. По результатам приемки выполненных работ недостатки не выявлены.
5. Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон

Подрядчик: Заказчик:

_______________________ __________________________
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Приложение № 2 к сообщению

Форма заявления
о заключении договора

на безвозмездное осуществление работ
по сносу объекта капитального строительства

В управление архитектуры и строительства
администрации города Владимира

от ____________________________________
____________________________________
____________________________________

Заявление

Прошу заключить договор на безвозмездное осуществление работ по сносу
объекта  незавершенного  строительства  с  кадастровым  номером  33:22:032169:146
по  адресу:  Российская  Федерация,  Владимирская область,  городской округ  город
Владимир, город Владимир, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного  за  пределами  участка.  Ориентир  нежилое  строение.  Участок
находится  примерно  в  190  м,  по  направлению  на  северо-запад  от  ориентира.
Почтовый  адрес  ориентира:  обл.Владимирская,  г.Владимир,  пр-кт  Суздальский,
дом 8.

Дата, подпись 
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