

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 114-В

Место вскрытия конвертов: **600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36**
Дата и время вскрытия конвертов: **09.07.2009 9ч 00мин. по московскому времени**

Повестка дня:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №41 г. Владимира.**

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось конкурсной комиссией в составе:

Председательствующий:

Зяблов О.В. - начальник управления муниципального заказа администрации города Владимира, председатель комиссии.

Члены комиссии:

Ашина И.В. - начальник отдела анализа, планирования и отчетности управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Завьялова В.А. - консультант отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Секретарь комиссии:

Шибяева М.Н. - консультант отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Всего на заседании присутствовало 4 члена конкурсной комиссии, что составляет 50% от общего количества членов конкурсной комиссии.

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Управление по реконструкции исторического ядра г.Владимира»

Уполномоченный орган - управление муниципального заказа администрации города Владимира.

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Основание: Приказ начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира от 01.06.2009 № 288-П. Извещение от 02.06.2009 № 158 о проведении конкурса опубликовано в газете «Перископ-Владимир» от 02.06.2009 № 61. Приказ начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира от 08.06.2009 № 297-П. Извещение о внесении изменений опубликовано в газете «Перископ-Владимир» от 09.06.2009 № 64.

Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №41 г.Владимира.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 000 000,00 руб. (Два миллиона рублей). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе до **9 часов 00 минут** по московскому времени **«09» июля 2009 года** было подано **10** (десять) запечатанных конвертов с заявками на участие в конкурсе.

2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание осуществить ни одно из вышеизложенных действий.

3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующим комиссии в отношении каждой заявки была объявлена следующая информация:

- наименование и место нахождения (юридический и почтовый адрес) участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке.

4. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1	ООО Проектная группа «Астра», 150047, г.Ярославль, ул.Лермонтова, д.24, кв.3, т/ф (4852) 75-14-88;	Не предоставлен документ об одобрении или о совершении крупной сделки.
2	ООО «АрхСтиль», юридический адрес: 153022, г.Иваново, ул.Некрасова, д.57, почтовый адрес: 153022, г.Иваново, ул.Радищева, д.21, оф. 2, т/ф(4932) 23-24-11;	Не предоставлен документ об одобрении или о совершении крупной сделки.
3	ОАО «Владимирский Промстройпроект» (ОАО «ВлПСП»), 600000, г.Владимир, ул.Георгиевская, д.7, т/ф 32-39-38, 32-35-36;	Не предоставлен документ об одобрении или о совершении крупной сделки.
4	ООО «С-Проект», 600001, г.Владимир, ул.Диктора Левитана, д.1, т/ф 36-66-51;	В наличии
5	ООО «ТехПроектПеревозоружение», юридический адрес: 600001, г.Владимир, ул.Семашко, д.13, почтовый адрес: 600001, г.Владимир, ул.Дворянская, д.27-а, т/ф 36-66-51;	В наличии
6	ООО «Альвента», 600001, г.Владимир, ул.Дворянская, д.27-а, т/ф 42-10-30, 32-34-05;	Не предоставлен документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.
7	ООО «Стройсервис», 125009, г.Москва, Георгиевский пер, д.1, стр.1 т/ф (495) 287-96-25, 287-96-29;	В наличии
8	ООО «ГарантПроект», юридический адрес: 600035, г.Владимир, ул.Куйбышева, д.66, почтовый адрес: 600007, г.Владимир, ул.16-лет Октября, д.48-а, т/ф 31-91-20;	Не предоставлен документ об одобрении или о совершении крупной сделки
9	Государственное унитарное предприятие Владимирской области - Головной проектный институт «Владимиргражданпроект», 600025, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.9, т/ф 32-62-32, 32-27-54;	В наличии
10	ООО «Строй-Проект», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б, т/ф 44-71-18.	В наличии

5. Условия исполнения муниципального контракта, заявленные участниками размещения заказа:

1. ООО Проектная группа «Астра», 150047, г.Ярославль, ул.Лермонтова, д.24, кв.3:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №41 г. Владимира.
2. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием, см. Приложение к Информационной карте.
3. Стоимость работ и условия финансирования: 3.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч)
3.2. Форма и сроки оплаты работ	расчетом в рублях РФ, без аванса. Расчет производится Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств, согласно акту сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы.
3.3. Порядок оплаты работ	Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по акту приемки выполненных работ в 3 кв. 2009 года при условии поступления денежных средств на расчетный счет заказчика.
4. Сроки выполнения работ: - начало работ - окончание работ	75 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
5. Качество работ:	Выполнение проектных работ по замене кровли, межэтажного перекрытия, утеплению чердачного помещения, замене сетей отопления, канализации, водопровода, тепло и энергоснабжения, реконструкции фасада и входной группы, замене системы вентиляции, столярных изделий, внутренней отделке стен, потолков, замене покрытий полов. С отчетом по обследованию здания средней общеобразовательной школы №41 г.Владимира можно ознакомиться у Заказчика. Работы выполняются в соответствии с техническим заданием, см. Приложение к Информационной карте. Работы ведутся в г.Владимире, в соответствии с техническими и градостроительными регламентами, в соответствии с действующим законодательством, с учетом действующих строительных норм и правил, противопожарных норм
6. Гарантии качества работ: 6.1. Срок предоставления гарантии качества работ	5 лет
6.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100 % объем гарантии качества работ
7. Место выполнения работ:	г.Владимир, ул.Разина, д.2, средняя общеобразовательная школа №41
8. Условия выполнения работ:	Работы ведутся в г.Владимире, в соответствии с техническими и градостроительными регламентами, в соответствии с действующим законодательством, с учетом действующих строительных норм и правил, противопожарных норм
9. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Договор страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренных государственным или муниципальным контрактом № 037-А0001219-016 от 03/07-2009 Сумма договора 600000 рублей.

2. ООО «АрхСтиль», юридический адрес: 153022, г.Иваново, ул.Некрасова, д.57, почтовый адрес: 153022, г.Иваново, ул.Радищева, д.21, оф. 2:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта		
1	Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №41 г. Владимир.
2	Объем выполняемых работ	1. Основное для проектирования – задание заказчика; 2. Вид строительства – реконструкция; 3. Стадийность проектирования – рабочий проект, разработка проектно-сметной документации в соответствии со СНиП и ГОСТ; 4. Основные технико-экономические показатели – общая площадь здания 3148,5 м², строительный объем здания 23613,75м³, высота здания 11,67 м; 5. Разработка проектно-сметной документации: - по замене кровли (оцинкованные листы), - по замене деревянных стропил, - по замене межэтажного перекрытия, - по утеплению чердачного помещения, - по замене сетей отопления, канализации, водопровода, тепло и энергоснабжения (перепроектирование по новым нормам), - по реконструкции фасада и входной группы (ремонт штукатурки, окраска фасада), - по замене системы вентиляции, - по замене столярных изделий (окна - металлопластиковые, двери – деревянные), - по внутренней отделке: стены и перегородки – улучшенная штукатурка и окраска; потолки – шпатлевка, клеевая окраска; помещения с влажным режимом – керамическая плитка; коридоры, вестибюли, лестницы – улучшенная штукатурка и окраска, - по замене полов: служебные помещения и кассы – линолеум; помещения с влажным режимом – керамическая плитка, вестибюли, тамбур, лестницы – керамогранит, - по пожарной сигнализации. 6. Выполнить инженерно-геологические и инженерно геодезические изыскания – привлекается субподрядные организации ООО «Проектный институт «ДСК-Проект» и ООО «НТЦ ЭВЕРЕТ». 7. Технический отчет №11.2008/0599 – при разработке проектно-сметной документации учесть отчет по результатам обследования строительных конструкций здания средней школы №41 в г. Владимир. 8. Состав документации – согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87
3	Стоимость работ и условия финансирования:	
3.1.	Стоимость работ (цифрами и прописью)	1 260 000 (один миллион двести шестьдесят тысяч) рублей
3.2.	Форма и сроки оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса. Расчет по муниципальному контракту производится Заказчиком, в пределах лимитов бюджетных обязательств, согласно акту сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы.
3.3.	Порядок оплаты работ	Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по Акту сдачи – приемки выполненных работ в 3 квартале 2009 года при условии поступления денежных средств на расчетный счет заказчика.
4.	Сроки выполнения работ: - начало работ - окончание работ	- 80 календарных дней с момента заключения муниципального контракта
5	Качество работ:	
5.1.	Мероприятия по обеспечению качества	Работы ведутся в соответствии с техническими и градостроительными регламентами, в соответствии с действующим законодательством, с учетом действующих строительных норм и правил, противопожарных норм.

5.2.	Методы и технология выполнения работ	Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. Разработка проектной документации осуществляется при наличии правоустанавливающих документов, разрешающих использование земельного участка для размещения объекта, а также иных предпроектных материалов и исходно-разрешительных документов, определенных законодательством РФ. Проектная документация выполняется и выдается заказчику в объеме, установленным техническим заданием на проектирование, не противоречащих требованиям законодательных и нормативных актов РФ. Особенностью деятельности по проектированию объектов капитального строительства является цикличность процесса создания проектной документации. Цикличность проектного процесса отражает последовательное увеличение уровня детализации разрабатываемых проектных решений и соответствующей документации, обеспечивающей основные фазы “жизненного цикла” объекта строительных инвестиций. Проектные и изыскательские работы выполняются с использованием оснащенной передовыми программными средствами современной вычислительной техники, позволяющей обеспечить оптимальность проектных решений при их строительно-конструктивной и эксплуатационной надежности, применением технических средств разработки, размножения, хранения и поиска проектных и изыскательских материалов, способствующих, сокращению продолжительности проектирования, повышению качества проектной и изыскательской документации. До начала разработки проектной документации на реконструкцию зданий и сооружений по ним должны быть проведены обмерные работы и документально оформлены результаты обследования строительных конструкций, оборудования, инженерно-энергетических коммуникаций, устройств и т.п. с оценкой их технического состояния.
5.3.	Организационно-технологическая схема производства работ	Обязательным документом, регламентирующим организационные и технические требования к разработке проектной документации, является техническое задание на проектирование. Разработка проектной документации на строительство осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации Организационная структура проектной организации 1. Главный инженер (главный архитектор) проекта - лицо, назначенное директором организации-проектировщика. Выполняет функции организатора для ведения и контроля за разработкой проектной документации и технического руководства проектными работами на протяжении всего периода проектирования, а также распределение работ между квалифицированным персоналом, оснащенным всеми необходимыми средствами. 2. Проектировщики-соисполнители - физические лица, специалисты – инженеры, по выполнению отдельных частей или разделов проектной документации по реконструкции объекта отвечают за качественное и своевременное выполнение этих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязанности по общему управлению качеством и результатами работ возлагаются на все уровни проектно-организационной структуры при условии, что координацию осуществляет высшее руководство (ГИП и директор). К общему руководству качеством следует привлекать по возможности весь персонал организации. 3. Нормоконтроль - проектировщики-соисполнители. Основной задачей является проверка выполненной проектно-сметной документации на выпуск качественной проектной продукции. Оказание качественных проектно-изыскательских услуг, которые: а) отвечают определенным потребностям, сфере применения или

		назначению; б) удовлетворяют ожиданиям потребителя; в) соответствуют законодательству, принятым стандартам и другим нормативам; г) отвечают требованиям общества; д) отражают требования, относящиеся к окружающей среде; е) реализуются по конкурентоспособной цене; ж) экономичны с точки зрения затрат на их производство. Проектное решение представляет собой результат переработки исходной информации для проектирования в новую информацию, получаемую путем последовательного решения соответствующих проектных задач. Совокупность проектных решений обеспечивает формирование информационной модели проектируемого – реконструируемого объекта в форме проектно-сметной документации для строительства, реконструкции зданий и сооружений. После успешного завершения проверки проект передается на утверждение. Полный комплект документов, составляющих основу проекта, должен быть утвержден на соответствующих уровнях.
5.4.	Требования по безопасности	В ООО «АрхСтиль» разработано «Положение о нормоконтроле», действующее с 21.11.2005 года. Проведение нормоконтроля разрабатываемой проектной документации проводится строго в соответствии с «Положением о нормоконтроле». На все объекты, разрабатываемые ООО «АрхСтиль», проходившие экспертизу в Управлении государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в Ивановской области» получены положительные заключения. В каждом подразделении назначается ответственный за выполнение требований по качеству и обеспечивается понимание каждым проектировщиком меры своей ответственности. Кроме того, в проектной организации назначается ответственный за соблюдение в проектно-сметной документации правил безопасности, законов, норм, уровня техники. Заказчик проектной документации и проектировщик, в пределах своих компетенций, несут ответственность за полноту и качество проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.	Гарантия качества работ:	
6.1.	Срок предоставления гарантии качества работ	2 года
6.2.	Объем предоставления гарантий качества работ	100% объем гарантии качества работ
7.	Место выполнения работ:	г. Владимир, ул. Разина, д.2, средняя общеобразовательная школа №41
8	Условия выполнения работ:	Выполнение работы в срок согласно муниципального контракта и согласно технического задания.
9.	Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта – 5% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством.

3. ОАО «Владимирский Промстройпроект» (ОАО «ВлПСП»), 600000, г.Владимир, ул.Георгиевская, д.7:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы № 41 г. Владимира
2. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием.
3. Стоимость работ и условия финансирования:	
3.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей
3.2. Форма и сроки оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса. Расчет производится Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств, согласно акту сдачи-приемки

	выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы.
3.3. Порядок оплаты работ	Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по акту приемки выполненных работ в 3 кв.2009 года при условии поступления денежных средств на расчетный счет заказчика.
4. Сроки выполнения работ:	
- начало работ	- с момента заключения муниципального контракта и получения исходных данных для проектирования
- окончание работ	- 60 дней с момента получения исходных данных для проектирования
5. Качество работ:	
5.1. Мероприятия по обеспечению качества	в соответствии с комплексной системой управления качеством и стандартами предприятия – государственная экспертиза проекта
5.2. Методы и технология выполнения работ	В соответствии с техническими и градостроительными регламентами, в соответствии с действующим законодательством, с учетом действующих строительных норм и правил.
5.3. Организационно-технологическая схема производства работ	Согласно заданию на проектирование, состав документации согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, при разработке ПСД учитывается отчет по результатам обследования строительных конструкций здания № 11.2008/0599. Результаты выполненных работ оформляются актом сдачи-приемки научно-технической продукции.
5.4. Требования по безопасности	В соответствии с требованиями СанПин, ГОСТ, СНДС, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».
6. Гарантии качества работ:	
6.1. Срок предоставления гарантии качества работ	25 лет
6.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Место выполнения работ:	г. Владимир, ул. Разина, д.2 , средняя общеобразовательная школа № 41
8. Условия выполнения работ:	
9. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта	В виде платежного поручения с отметкой банка об оплате, размер обеспечения 5% от начальной максимальной цены муниципального контракта (100 000 рублей)

4. ООО «С-Проект», 600001, г.Владимир, ул.Диктора Левитана, д.1:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №41 г. Владимира.
2. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием (приложение к Информационной карте)
3. Стоимость работ и условия финансирования:	1290000 (Один миллион двести девяносто тысяч руб.)
3.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	
3.2. Форма и сроки оплаты работ	
3.3. Порядок оплаты работ	Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по акту приемки выполненных работ в 2009 году при условии поступления денежных средств на расчетный счет заказчика.
4. Сроки выполнения работ:	- с момента заключения муниципального контракта - 18 календарных дней с момента заключения муниципального контракта
- начало работ	
- окончание работ	

5. Качество работ: 5.1. Мероприятия по обеспечению качества	Работы выполнить в соответствии с техническим заданием приложенным к Информационной карте, в соответствии с техническими и градостроительными регламентами, в соответствии с действующим законодательством, с учетом действующих строительных норм и правил, противопожарных норм, с отчетом по обследованию здания средней общеобразовательной школы №41 г.Владимира. Качество работ обеспечивается наличием высококвалифицированных специалистов: Проектировщики: Хохлова Наталья Серафимовна, окончила Владимирский государственный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Диплом А-И №368404_Стаж работы-38 лет. Квалификационный аттестат, серия IV-IAN №330086. Борисова Татьяна Константиновна, окончила Владимирский государственный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Диплом Я №271098 Стаж работы – 20 лет. Борисова Надежда Федоровна, окончила Владимирский государственный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Диплом НВ445645. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 2007г. ГОУ ВПО «Владимирский государственный университет» по программе «Теплогазоснабжение и вентиляция. Водоснабжение и канализация. Проектная деятельность».. Рег. №ЗОДФ-1549. Стаж работы – 37 лет. Сорокина Маргарита Августовна, окончила ВПИ по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Диплом НВ № 447185 Стаж работы – 15 лет. Рекутина Елена Сергеевна, окончила Владимирский государственный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Диплом ИВС 0354017 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 2008г. ГОУ ВПО по программе «Промышленное и гражданское строительство. Проектная деятельность»
5.2. Методы и технология выполнения работ	В соответствии со СНиП, ГОСТ, с применением современного технического и программного обеспечения.
5.3. Организационно-технологическая схема производства работ	В соответствии с календарным планом работ, обеспечивается наличием высококвалифицированных специалистов.
5.4. Требования по безопасности	В соответствии со СНиП, ГОСТ, с действующим законодательством. Аттестованный персонал.
6. Гарантии качества работ:	15 лет, с восстановлением документации в соответствии со СНиП.
6.1. Срок предоставления гарантии качества работ	
6.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100% объем гарантии качества работ
7. Место выполнения работ:	г.Владимир, ул.Разина, д.2, средняя общеобразовательная школа №41
8. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Форма обеспечения исполнения муниципального контракта – договор страхования ответственности. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта - 30% от начальной цены муниципального контракта.

5. ООО «ТехПроектПереворужение», юридический адрес: 600001, г.Владимир, ул.Семашко, д.13, почтовый адрес: 600001, г.Владимир, ул.Дворянская, д.27-а:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1.Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по разработке проектно- сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы № 41 г.Владимира

2.Объем выполняемых работ	Общая площадь здания 3148, 5 м²; строительный объем здания 23613, 75 м³; высота здания 11, 67 м. Разработка проектно- сметной документации: по замене кровли (оцинкованные листы); по замене деревянных стропил; по замене межэтажного перекрытия; по утеплению чердачного помещения; по замене сетей отопления, канализации, водопровода, тепло и энергоснабжения (перепроектирование по новым нормам); по реконструкции фасада и входной группы (ремонт штукатурки, окраска фасада); по замене системы вентиляции; по замене столярных изделий (окна- металлопластиковые, двери- деревянные); по внутренней отделке: стены и перегородки – улучшенная штукатурка и окраска; потолки- шпатлевка, клеевая окраска; помещения с влажным режимом – керамическая плитка; коридоры, вестибюли, лестницы – улучшенная штукатурка и окраска; по замене полов: служебные помещения и классы – линолеум; помещения с влажным режимом – керамическая плитка, вестибюли, тамбур, лестницы – керамогранит; по пожарной сигнализации. Выполнить инженерно- геологические и инженерно- геодезические изыскания.
3. Стоимость работ и условия финансирования: 3.1. Стоимость работ <i>(цифрами и прописью)</i>	1 517 765 (Один миллион пятьсот семнадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей
3.2. Форма и сроки оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса. Расчет производится Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств, согласно акту сдачи- приемки выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы.
3.3. Порядок оплаты работ:	Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по акту приемки выполненных работ в 3 кв. 2009 года при условии поступления денежных средств на расчетный счет заказчика.
4. Сроки выполнения работ: - начало работ - окончание работ	- с момента подписания муниципального контракта - через 19 календарных дней после подписания муниципального контракта
5. Качество работ: 5.1. Мероприятия по обеспечению качества	Работы выполнить в соответствии с техническим заданием, в соответствии с техническими и градостроительными регламентами, в соответствии с действующим законодательством, с учетом действующих строительных норм и правил, противопожарных норм и согласно с отчетом по обследованию здания средней школы №41 г. Владимира.
5.2. Методы и технология выполнения работ	В соответствии со стандартами предприятия, применением современного технического и программного обеспечения.
5.3. Организационно – технологическая схема производства работ	Согласно ПСД, календарного плана согласованного с заказчиком.
5.4. Требования по безопасности	В соответствии со СНиП.

6. Гарантии качества работ: 6.1. Срок предоставления гарантии качества работ	10 лет.
6.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%.
7. Место выполнения работ:	г. Владимир, ул. Разина, д.2, средняя общеобразовательная школа №41.
8. Условия выполнения работ:	Выполнить проектные работы по замене кровли, межэтажного перекрытия, утеплению чердачного помещения, замене сетей отопления, канализации, водопровода, тепло и энергоснабжения, реконструкции фасада и входной группы, замене системы вентиляции, столярных изделий, внутренней отделке стен, потолков, замене покрытий полов. С отчетом по обследованию здания средней общеобразовательной школы №41 г. Владимира можно ознакомиться у Заказчика. Работы выполнить в соответствии с техническим заданием.
9. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде договора страхования ответственности. Размер обеспечения- 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

6. ООО «Альвента», 600001, г.Владимир, ул.Дворянская, д.27-а:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1.Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по разработке проектно- сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы № 41 г.Владимира
2.Объем выполняемых работ	Общая площадь здания 3148, 5 м²; строительный объем здания 23613, 75 м³; высота здания 11, 67 м. Разработка проектно- сметной документации: - по замене кровли (оцинкованные листы); - по замене деревянных стропил; - по замене межэтажного перекрытия; - по утеплению чердачного помещения; - по замене сетей отопления, канализации, водопровода, тепло и энергоснабжения (перепроектирование по новым нормам); - по реконструкции фасада и входной группы (ремонт штукатурки, окраска фасада); - по замене системы вентиляции; - по замене столярных изделий (окна- металлопластиковые, двери- деревянные); - по внутренней отделке: стены и перегородки – улучшенная штукатурка и окраска; - потолки- шпатлевка, клеевая окраска; помещения с влажным режимом – керамическая плитка; - коридоры, вестибюли, лестницы – улучшенная штукатурка и окраска; - по замене полов: служебные помещения и классы – линолеум; помещения с влажным режимом – керамическая плитка, вестибюли, тамбур, лестницы – керамогранит; - по пожарной сигнализации. Выполнить инженерно- геологические и инженерно- геодезические изыскания.
3. Стоимость работ и условия финансирования: 3.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 198 305 (Сто девяносто восемь тысяч триста пять) рублей 08 копеек.

3.2. Форма и сроки оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса. Расчет производится Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств, согласно акту сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы.
3.3. Порядок оплаты работ:	Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по акту приемки выполненных работ в 3 кв. 2009 года при условии поступления денежных средств на расчетный счет заказчика.
4. Сроки выполнения работ: - начало работ - окончание работ	- с момента подписания муниципального контракта - 65 дней после подписания муниципального контракта
5. Качество работ: 5.1. Мероприятия по обеспечению качества	Работы выполнить в соответствии с техническим заданием, в соответствии с техническими и градостроительными регламентами, в соответствии с действующим законодательством, с учетом действующих строительных норм и правил, противопожарных норм и согласно с отчетом по обследованию здания средней школы №41 г. Владимира.
5.2. Методы и технология выполнения работ	В соответствии со стандартами предприятия, применением современного технического и программного обеспечения.
5.3. Организационно – технологическая схема производства работ	Согласно ПСД, календарного плана согласованного с заказчиком.
5.4. Требования по безопасности	В соответствии со СНиП.
6. Гарантии качества работ: 6.1. Срок предоставления гарантии качества работ	10 (десять) лет.
6.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%.
7. Место выполнения работ:	г. Владимир, ул. Разина, д.2, средняя общеобразовательная школа №41.
8. Условия выполнения работ:	Выполнить проектные работы по замене кровли, межэтажного перекрытия, утеплению чердачного помещения, замене сетей отопления, канализации, водопровода, тепло и энергоснабжения, реконструкции фасада и входной группы, замене системы вентиляции, столярных изделий, внутренней отделке стен, потолков, замене покрытий полов. С отчетом по обследованию здания средней общеобразовательной школы №41 г. Владимира можно ознакомиться у Заказчика. Работы выполнить в соответствии с техническим заданием.
9. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде договора страхования ответственности. Размер обеспечения- 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

7. ООО «Стройсервис», 125009, г.Москва, Георгиевский пер, д.1, стр.1:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №41 г. Владимира
2. Объем выполняемых работ	Рабочий проект по реконструкции, в соответствии со СНиП; ГОСТ. В объеме разработки проектно-сметной документации следующих разделов в составе документации согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г.

	№87: по замене кровли (оцинкованные листы); по замене деревянных стропил; по замене межэтажного перекрытия; по утеплению чердачного помещения; по замене сетей отопления, канализации, водопровода, тепло и энергоснабжения (перепроектирование по новым нормам); по реконструкции фасада и входной группы (ремонт штукатурки, окраска фасада); по замене системы вентиляции; по замене столярных изделий (окна - металлопластиковые, двери - деревянные); по внутренней отделке: стены и перегородки - улучшенная штукатурка и окраска; потолки – шпатлевка, клеевая окраска; помещения с влажным режимом – керамическая плитка; коридоры, вестибюли, лестницы – улучшенная штукатурка и окраска; по замене полов: служебные помещения и классы – линолеум; помещения с влажным режимом – керамическая плитка, вестибюли, тамбур, лестницы – керамогранит; по пожарной сигнализации. Также будут выполнены инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания.
3. Стоимость работ и условия финансирования: 3.1. Стоимость работ <i>(цифрами и прописью)</i>	1 510 019 (один миллион пятьсот десять тысяч девятнадцать) рублей
3.2. Форма и сроки оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса. Расчет производится Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств, согласно акту сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы.
3.3. Порядок оплаты работ	Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по акту приемки выполненных работ в 3 кв. 2009 года при условии поступления денежных средств на расчетный счет заказчика.
4. Сроки выполнения работ: - начало работ - окончание работ	40 календарных дней с момента заключения муниципального контракта 30 июля 2009 07 сентября 2009
5. Качество работ: 5.1. Мероприятия по обеспечению качества	Далее в приложении №1 к конкурсной документации стр. №8
5.2. Методы и технология выполнения работ	Далее в приложении №1 к конкурсной документации стр. №21
5.3. Организационно – технологическая схема производства работ	Далее в приложении №1 к конкурсной документации стр. №47
5.4. Требования по безопасности	Далее в приложении №1 к конкурсной документации стр. №30
6. Гарантии качества работ: 6.1. Срок предоставления гарантии качества работ	3 года
6.2. Объем предоставления гарантий качества работ	объем 100 % гарантии качества работ
7. Место выполнения работ:	г. Владимир, ул. Разина, д.2, средняя общеобразовательная школа №41
8. Условия выполнения работ:	В случае признания нашей организации победившей в конкурсе, мы гарантируем выполнение работ, в соответствии с техническим заданием и условиями контракта.
9. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Страхование ответственности по муниципальному контракту на сумму 1 500 000 рублей

8. ООО «ГарантПроект», юридический адрес: 600035, г.Владимир, ул.Куйбышева, д.66, почтовый адрес: 600007, г.Владимир, ул.16-лет Октября, д.48-а:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №41 г. Владимира.
2. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием, требованиями Градостроительного кодекса РФ, СНИП и постановления правительства РФ №87 от 16.02.2008г.
3. Стоимость работ и условия финансирования: 3.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	967 900 (девятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот) рублей
3.2. Форма и сроки оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса, расчет производится Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств, согласно акту сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы.
3.3. Порядок оплаты работ	Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по акту приемки выполненных работ в 3 кв. 2009 года при условии поступления денежных средств на расчетный счет заказчика
4. Сроки выполнения работ: - начало работ - окончание работ	- начало работ: с момента заключения муниципального контракта. - окончание работ: 40 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
5. Качество работ: 5.1. Мероприятия по обеспечению качества	ООО «ГарантПроект» обеспечено современной оргтехникой и программами. Специалисты своевременно повышают свой квалификационный уровень. Разработана система менеджмента качества, которая включает в себя: руководство по качеству; положение о службе качества; входной контроль при производстве проектных работ; нормоконтроль при производстве проектных работ; приемочный контроль проектных работ. ООО «ГарантПроект» проводит при необходимости дополнительные согласования с заинтересованными организациями, в соответствии с действующим законодательством. Рабочая документация выдается в соответствии с календарным графиком работ.
5.2. Методы и технология выполнения работ	Приняты в соответствии с действующими рекомендациями и нормативными документами. Организация обеспечена всем необходимым: высокотехнологичным оборудованием, приборами и программами. Все чертежи выполняются в электронном виде с последующим выводом на печать на плоттер.
5.3. Организационно – технологическая схема производства работ	- Анализ исходных данных, расчетов и документов по данному проекту; - Разработка плана работ по объекту с выделением первоочередных задач; - Поэтапная выдача рабочей документации в соответствии с календарным графиком; - Согласование в рабочем порядке промежуточных этапов с заинтересованными организациями и Заказчиком. - Выдача Заказчику полного комплекта документации на бумажном и на электронном носителях в соответствии с условиями контракта; - Выполнение гарантийных обязательств по условиям контракта и конкурсной заявки.
5.4. Требования по безопасности	согласно действующим нормам.
6. Гарантии качества работ: 6.1. Срок предоставления гарантии качества работ	15 лет
6.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100 % объем гарантии качества работ
7. Место выполнения работ:	г.Владимир, ул.Разина, д.2, средняя общеобразовательная школа №41
8. Условия выполнения	На условиях предусмотренных муниципальным контрактом.

работ:	<u>Специалисты:</u> Перечень состава и квалификации специалистов смотри приложение 1 к конкурсному предложению. <u>Опыт выполнения работ:</u> Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров смотри приложение 2 к конкурсному предложению. <u>Материально-технические ресурсы:</u> Организация укомплектована современными техническими средствами и программным обеспечением.
9. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	30% от начальной цены муниципального контракта (договор страхования)

9. Государственное унитарное предприятие Владимирской области - Головной проектный институт «Владимиргражданпроект», 600025, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.9:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция средней общеобразовательной школы №41 г.Владимира.
2. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием.
3. Стоимость работ и условия финансирования: 3.1 Стоимость работ (цифрами и прописью)	1 477 544.08 руб. (Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот сорок четыре руб.08 коп.).
3.2. Форма и сроки оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса. Расчет производится Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств, согласно акту сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы.
3.3. Порядок оплаты работ	Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по акту приемки выполненных работ в 3 квартале 2009 год при условии поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
4. Сроки выполнения работ: – начало работ – окончание работ	70 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
5. Качество работ: 5.1. Мероприятия по обеспечению качества	В соответствии с сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) системой менеджмента качества применительно к проектированию в области градостроительства, объектов жилищно-гражданского и промышленного назначения, инженерным изысканиям (Сертификат соответствия рег. № РОСС RU.ИК36.К00033).

5.2. Методы и технология выполнения работ	Согласно заданию на проектирование, Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Градостроительному Кодексу РФ, в соответствии с техническими требованиями, в соответствии с требованиями СНиП, природоохранных и противопожарных норм, в соответствии со стандартами организации. В ГУП «Владимиргражданпроект» функционирует система автоматизированного проектирования, установлено сетевое программное обеспечение (почтовый сервер, сервер чата, файл-сервер, HTML-сервер и соответствующие клиенты). Предприятие полностью укомплектовано компьютерной техникой. Перечень программных средств составляют более 40 программ по различным видам проектирования. В ГУП «Владимиргражданпроект» имеются следующие структурные подразделения: мастерская территориальной планировки, мастерская градостроительства, две комплексных проектных мастерских, мастерская инженерного обеспечения, мастерская инженерно-геодезических изысканий, отдел автоматизации проектных работ, региональный центр ценообразования в строительстве и несколько специализированных секторов (проект организации строительства и проект производства работ, технологический сектор, сектор охраны окружающей природной среды, сектор дорог и благоустройства и др.). Кроме того, имеется технический отдел, архив, библиотека, проектный кабинет, группа информации, отдел выпуска. Технический архив содержит документацию на более чем 6000 объектов, разработанных ГУП «Владимиргражданпроект». Техническая библиотека имеет читальный зал, зал открытого доступа и закрытые фонды, содержащие более 8000 наименований технической литературы, около 40000 наименований технической и нормативной документации, в т.ч. все необходимые СНиП, ГОСТ и ГОСТ Р, а также более 20 наименований технических журналов по всем основным видам деятельности ГУП «Владимиргражданпроект». Сектор научно-технической информации имеет в контрольном фонде более 2400 типовых проектов и типовых проектных решений и более 6800 выпусков типовых конструкций. В секторе НТИ установлены программы «Стройэксперт», «Кодекс» и «Internet Explorer». В техническом отделе сосредоточены главные специалисты института по строительным конструкциям, электроснабжению, отоплению, вентиляции, водоснабжению и водоотведению, сметной документации.
5.3. Организационно-технологическая схема производства работ	В основе организационно-технологической схемы производства работ в институте лежит внутрипроизводственная система контроля качества проектной продукции, которая включает в себя: 1) наличие нормативной документации по качеству, разработанной в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и включающей в себя все основные документы по управлению несоответствующей продукцией, проведению корректирующих и предупреждающих действий, входному контролю проектной продукции, нормоконтролю проектно-сметной документации, порядку рассмотрения претензий к качеству проектно-

	сметной документации и др.; 2) входной контроль исходных документов, осуществляющий проверку: исходной документации Заказчика для проектирования, нормативной, типовой проектной документации на предмет ее актуальности; проектной продукции, поставляемой субподрядной организацией, на предмет ее соответствия условиям договора субподряда, требованиям НТД, комплектности, актуальности используемых в ней разработок; 3) операционный контроль принимаемых технических решений в проектных мастерских, проводимый исполнителями в виде самоконтроля, руководителями групп, главными специалистами института, ГИПами, руководителями мастерских; 4) контроль осуществляемый главными специалистами технического отдела, на архитектурно-техническом Совете, на Днях качества в подразделении, нормоконтролем проектно-сметной документации; 5) контроль качества проектной документации, осуществляемый органами Госэкспертизы, Госпожнадзора, Санэпиднадзора, Министерства экологии.
5.4. Требования по безопасности	В соответствии с требованиями СНиП (в т.ч. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»), Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технологический регламент о требованиях пожарной безопасности», СанПиН, ГОСТ, СНДС.
6. Гарантии качества работ:	
6.1. Срок предоставления гарантии качества работ	5 лет.
6.2. Объем предоставления гарантии качества работ	100 % объем гарантии качества работ.
7. Место выполнения работ:	г.Владимир, ул.Разина, д.2, средняя общеобразовательная школа № 41.
8. Условия выполнения работ:	Опыт проектирования общеобразовательных школ: ГУП «Владимиргражданпроект» запроектировал 25 общеобразовательных школ в городе Владимире и 80 школ во Владимирской области. Выполнение работ мастерской № 4: – Крамников Д.Б. – руководитель мастерской – Почетный архитектор России, член Союза архитекторов России; – Бещанов В.А. – главный инженер проекта-менеджер – Почетный строитель России; – Петров Н.И. – главный архитектор проекта – Почетный архитектор России, медаль «За преданность сотрудничеству зодчих»; – Борисов Я.В. – главный архитектор проекта – Почетная грамота Ассоциации «Росгражданпроект»; – Голубева А.В. – начальник группы конструкторов – Почетная грамота ОАО «Ровсевзапстрой»; – Васильева Н.С. – начальник группы конструкторов – медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством 3 степени». Обеспеченность современными программными средствами (AutoCAD 2007, MicroFe, СТАРК-ПРОФЕТ и др.), компьютерной техникой и технологическим оборудованием на высоком уровне.
9. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Предоставление Подрядчиком договора страхования ответственности по муниципальному контракту. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 30% от начальной цены муниципального контракта

10. ООО «Строй-Проект», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту:

муниципального контракта	<i>Реконструкция средней общеобразовательной школы №41 г.Владимира.</i>
2. Объем выполняемых работ	<i>В соответствии с техническим заданием: Разработка проектно-сметной документации по замене кровли (оцинкованные листы); по замене деревянных стропил; по замене межэтажного перекрытия; по утеплению чердачного помещения; по замене сетей отопления, канализации, водопровода, тепло и энергоснабжения (перепроектирование по новым нормам); по реконструкции фасада и входной группы (ремонт штукатурки, окраска фасада); по замене системы вентиляции; по замене столярных изделий (окна- металлопластиковые, двери - деревянные); по внутренней отделке: стены и перегородки - улучшенная штукатурка и окраска; потолки - шпателька, клеевая окраска; помещения с влажным режимом - керамическая плитка; коридоры, вестибюли, лестницы - улучшенная штукатурка и окраска; по замене полов: служебные помещения и классы - линолеум; помещения с влажным режимом - керамическая плитка, вестибюли, тамбур, лестницы - керамогранит; по пожарной сигнализации. Выполнить инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания. Работы выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», согласно Градостроительному Кодексу РФ, с учетом действующих строительных норм и правил, противопожарных норм</i>
3. Стоимость работ и условия финансирования: 3.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	900 000 (девятьсот тысяч) рублей. Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.2. Форма и сроки оплаты работ	<i>Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса. Расчет производится Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств, согласно акту сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.</i>
3.3. Порядок оплаты работ	<i>Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по акту приемки выполненных работ в 3 кв. 2009 года при условии поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.</i>
4. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	<i>39 календарных дней с момента заключения муниципального контракта</i>
5. Качество работ: 5.1. Мероприятия по обеспечению качества	<i>Проектно-сметные работы выполняются согласно требований технического задания на проектирование, требованиям СНиП, ГОСТ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», согласно Градостроительному Кодексу РФ и другой действующей в строительстве нормативно-технической документации.</i>
5.2. Методы и технология выполнения работ	<i>Согласно техническому заданию на проектирование, в соответствии с действующей нормативно-технической и распорядительной документацией, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», с соблюдением ГОСТ, согласно Градостроительному Кодексу РФ, в соответствии с техническими требованиями, в соответствии с требованиями СНиП, природоохранных и противопожарных норм, в соответствии со стандартами предприятия. Выполнение проектно-сметных работ с применением современного технического и программного обеспечения.</i>
5.3. Организационно-технологическая схема	<i>Под руководством и текущем контроле главного инженера проекта. Организация имеет необходимый объем материально-технической базы для выполнения</i>

производства работ	<i>проектных работ, полный штат всех специалистов с высоким уровнем квалификации</i>
5.4. Требования по безопасности	<i>В соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и другой действующей нормативно-технической документацией.</i>
6. Гарантии качества работ: 6.1. Срок предоставления гарантии качества работ	5 (пять) лет.
6.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Место выполнения работ:	<i>г.Владимир, ул.Разина, д.2, средняя общеобразовательная школа №41.</i>
8. Условия выполнения работ:	<i>Согласно требованиям СНиП, ГОСТ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», согласно Градостроительному Кодексу РФ и другой действующей в строительстве нормативно-технической документации.</i>
9. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	<i>Предоставление Подрядчиком договора страхования ответственности по муниципальному контракту.</i>

Конкурсная комиссия приняла решение:

Процедуру рассмотрения заявок назначить на **10 ч 00 мин. 13 июля 2009 года** по адресу: 600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель конкурсной комиссии	_____	О.В. Зяблов
Члены комиссии:	_____	И.В. Ашина
	_____	В.А. Завьялова
Секретарь комиссии:	_____	М.Н. Шибаета
Представитель заказчика:	_____	С.В. Царьков