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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 93-В 

 
Место вскрытия конвертов:  600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36 
Дата и время вскрытия конвертов:  14.10.2008   9ч 00мин. по московскому времени 
 

Повестка дня: 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить 
муниципальный контракт на выполнение работ по разработке сводного проекта нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение города Владимира. 
 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось конкурсной 
комиссией в составе: 
 
Председательствующий: 
Гарев В.А. - первый заместитель главы города Владимира, председатель комиссии. 
 
Члены комиссии: 
Терентьева Т.И. - начальник управления экономики администрации города Владимира, заместитель 
председателя комиссии. 
Коробушин А.В. - председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Совета 
народных депутатов города Владимира. 
Маслова М.О. - заведующий отделом муниципального заказа управления экономики 
администрации города Владимира. 
Некряч Г.П. - заведующий экспертно-правовым отделом правового управления администрации 
города Владимира. 
Романов А.Н. - заместитель председателя комитета по образованию, науке, культуре, религии, 
физкультуре и спорту Совета народных депутатов города Владимира. 
 
Секретарь комиссии: 
Шибаева М.Н. - консультант отдела муниципального заказа управления экономики администрации 
города Владимира. 
 
Всего на заседании присутствовало 7 членов конкурсной комиссии, что составляет 87,5% от 
общего количества членов конкурсной комиссии. 
 
Муниципальный заказчик – управление по охране окружающей среды администрации 
г.Владимира. 
Уполномоченный орган: администрация города Владимира. 
Источник финансирования: бюджет города Владимира. 
Основание: Приказ первого заместителя главы города от 10.09.2008 № 277-П. Извещение от 
11.09.2008 № 271 о проведении открытого конкурса опубликовано в газете «Перископ» от 
11.09.2008 № 107. 
 
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по разработке сводного проекта 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение города Владимира. 
 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 1 250 000, 00 руб. (Один миллион 
двести пятьдесят тысяч рублей), включая все расходы по уплате налогов, сборов и других 
обязательных платежей. 
 
1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в 
конкурсе до 9 часов 00 минут по московскому времени «14» октября 2008 года был подан 1 (один) 
запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсе. 
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2. Непосредственно перед вскрытием конверта с заявкой на участие в конкурсе 
Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на 
участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента 
вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание осуществить 
одно из вышеизложенных действий. 
 
3. Поскольку подана единственная заявка на участие в конкурсе, на основании ч. 11 ст. 25 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», конкурс признан 
несостоявшимся. 
 
4. Руководствуясь ч. 12 ст. 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» конкурсная комиссия вскрыла единственный конверт с заявкой на участие в 
конкурсе. При вскрытии конверта с заявкой на участие в конкурсе, Председательствующим 
комиссии была объявлена следующая информация: 
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа; 
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией; 
- условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке. 
 
5. Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе:  

№ 
заявки 
УРЗ 

Наименование и место нахождения участника размещения 
заказа 

Сведения и документы, 
предусмотренные 

конкурсной 
документацией 

1. 
ООО фирма «Экоаналитика» Центра экологических и 
физико-химических исследований, 248033, г.Калуга, 
ул.Академическая, д.8, тел./ф. (4842) 72-92-95, 54-90-29. 

В наличии 

 
6. Условия исполнения муниципального контракта и критерии оценки заявки, заявленные 
участником размещения заказа: 

 
1. ООО фирма «Экоаналитика» Центра экологических и физико-химических исследований, 
248033, г.Калуга, ул.Академическая, д.8: 
 

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта: 
1 Наименование работ Показатель 

1.1. 

Формирование календарного плана выполнения работ по разработке 
сводного проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение г. Владимира: 
• поставка и адаптация сертифицированных программных средств для 

нужд Сводного проекта нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение; 

• разработка порядка взаимодействия с предприятиями города; 
• разработка рекомендаций по формированию пакета нормативных 

документов для согласования федеральными надзорными 
природоохранными органами (территориальное управление 
Ростехнадзора), региональными природоохранными органами и 
утверждения главой муниципального образования 

Согласованный график 
работ. Наличие 

адаптированных к 
выполнению работ 

программных средств.  

1.2. 

Согласование с Заказчиком необходимого объема работ по созданию 
сводного проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение г. Владимира: 
• консультирование специалистов муниципальной экологической службы 

либо специализированной структуры, созданной / назначенной для 
участия в разработке и последующем поддержании Сводного проекта 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

• разработка порядка взаимодействия с исполнительными и надзорными 
природоохранными органами различных уровней; 

Наличие 
работоспособной 

структуры и 
согласованных 
действий по 

выполнению работ 
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1.3. 

Формирование сводного проекта нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение г. Владимира в соответствии с Содержанием 
работы: 
• сбор исходных данных, формирование базы проектных данных об 

образовании отходов, их местонахождении, проектном (планируемом) 
движении отходов на основе инвентаризаций источников образования 
отходов и Проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение предприятий - природопользователей; 

• сбор исходных данных, формирование базы проектных данных об 
объектах размещения отходов, включая операции их приема, на основе 
инвентаризаций объектов размещения отходов и Проектов нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение предприятий - 
владельцев объектов размещения отходов; 

• сбор исходных данных, формирование базы проектных данных об 
объектах использования и обезвреживания отходов, включая операции 
движения потоков отходов на основе инвентаризаций объектов 
использования и обезвреживания отходов и Проектов нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение предприятий, 
занимающихся деятельностью по использованию и обезвреживанию 
отходов; 

• привязка предприятий, занимающихся деятельностью по обращению с 
отходами, к электронной карте г. Владимира (с учетом мест размещения 
отходов) и адаптация картографического материала к нуждам ПО; 

• формирование общегородской базы данных предприятий, 
осуществляющих деятельность образованию, сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов путем 
конвертирования в объединенную базу проектных данных предприятий; 

• внедрение на предприятия города специализированной программы для 
ежеквартальной передачи информации о фактическом движении отходов 
в городскую базу данных (бесплатная версия). Поддержка в проведении 
учебного семинара для природопользователей; 

• компьютерное формирование кадастра отходов и реестра их размещения, 
включая региональную часть унифицированного каталога отходов; 

• выявление наиболее значимых для города видов отходов и формирование 
рекомендаций по организации их вовлечения в хозяйственный оборот; 

• рекомендации и консультирование при внедрении общегородской 
системы контроля и регулирования потоков производственных отходов. 

Электронный вариант 
Сводного проекта 

нормативов 
образования отходов и 

лимитов на их 
размещение г. 
Владимира 

1.4. 

Согласование сводного проекта нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение для г. Владимира и утверждение его в Ростехнадзоре: 
• разработка аналитического обзора образования, движения, устранения 

производственных отходов города (бумажный вариант Сводного проекта 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение) в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ №461 «О правилах 
разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение», приказом Ростехнадзора №703 «Об утверждении 
Методических указаний по разработке проектов нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение», приказом МПР №786 «Об 
утверждении федерального классификационного каталога отходов», 
приказом МПР №511 «Об утверждении критериев отнесения опасных 
отходов к классу опасности для окружающей природной среды» и пр.; 
поддержка при согласовании и утверждении проекта 

Бумажный вариант 
Сводного проекта 

нормативов 
образования отходов и 

лимитов на их 
размещение г. 

Владимира (3 экз.) 

1.5. 

Установка на ПВЭМ Заказчика программного продукта, позволяющего в 
дальнейшем самостоятельно ежегодно обновлять сводный проект 
нормативов предельно - допустимых выбросов г. Владимира, и обучение 
Заказчика работе в установленном программном продукте: 
• установка программного обеспечения; 
• адаптация ПО к системным и техническим возможностям Заказчика; 
• настройка ПО, конвертация баз данных; 
• обучение специалистов Заказчика. 

Программное 
обеспечение, 

необходимое для 
реализации 
возможности 
регулярного 

обновления Сводного 
проекта нормативов 

образования отходов и 
лимитов на их 
размещение г. 
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Владимира (на 
компьютере Заказчика) 

2 Стоимость работ и условия финансирования  

2.1. 
Стоимость работ: 
• один миллион двести пятьдесят тысяч руб. 00 коп (1250000.00), в т.ч. 

НДС 18% (190677.97 руб.) 
1250000 руб. 00. коп. 

2.2. Условия финансирования:   

2.3. 

Форма, сроки и порядок оплаты работ. 
• форма оплаты: безналичный расчет. 
• срок оплаты: поэтапно, в соответствии с календарным планом, в течение 

30 банковских дней после подписания акта выполненных этапов / работ. 
• Порядок оплаты: 

� в 2008 г. – 400 тыс. руб. 
� в 2009 г. – 450 тыс. руб. 
� в 2010 г. – 400 тыс. руб.  

Окончательный расчет – за фактически выполненные работы течение 30 
банковских дней после подписания акта приема – передачи с учетом 
произведенных ранее платежей. 

Оплата по 
безналичному расчету 

поэтапно, в 
соответствии с 

календарным планом. 
� 2008 г. – 400 тыс. 

руб. 
� 2009 г. – 450 тыс. 

руб. 
� 2010 г. – 400 тыс. 

руб. 
3 Сроки выполнения работ  

3.1. 
Срок выполнения работ: 
• начало работ – дата подписания контракта – ноябрь 2008 г. 
• окончание работ – 31 марта 2010 г. 

ноябрь 2008 г. – март 
2010 г. 

3.2. Продолжительность выполнения работ 15 месяцев 
4 Качество работ  

4.1. 

Мероприятия по обеспечению качества: 
• наличие лицензии на осуществление деятельности по проектированию 

зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 
государственным стандартом в части разработки специальных разделов 
проектной документации – Мероприятия по охране окружающей среды – 
на территории Российской Федерации, выданной Федеральным 
агентством по строительству и жилищно – коммунальному комплексу; 

• наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра) в 
системе аккредитации аналитических лабораторий (центров), выданного 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии; 

• наличие сертификатов соответствия в системе добровольной 
сертификации «Единая сертификационная система» на программно – 
аналитический комплекс «Отходы - Город» и программу «Отходы – 
Предприятие», зарегистрированной в Федеральном агентстве по 
техническому регулированию и метрологии 

� Лицензия 
� Аттестат 

аккредитации 
лаборатории 

� Сертификат 
соответствия на 
программно – 
аналитический 
комплекс «Отходы – 
Город» и программу 
«Отходы – 
Предприятие» 

4.2. 

Методы и технологии выполнения работ: 
1. Правовая составляющая.  

1.1. Пакет документов, согласованный федеральными надзорными 
природоохранными органами (территориальные управления 
Ростехнадзора), региональными природоохранными органами и 
утвержденный главой муниципального образования. 

2. Организационная составляющая.  
2.1. Наличие структуры, участвующей в разработке и последующем 

поддержании Сводного проекта нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение и действующей по заданию 
муниципальной экологической службы.  

2.2. Порядок взаимодействия с предприятиями, исполнительными и 
надзорными природоохранными органами различных уровней.  

2.3. Обеспечение финансирования постоянно действующего Сводного 
проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение за счет бюджетных и коммерческих средств. 

3. Техническая составляющая.  
3.1. Сводный проект нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение в виде постоянно обновляемой базы данных Проектов 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
предприятий – природопользователей, базы данных фактического 
образования, движения и устранения отходов, аналитического 
блока для контроля и регулирования потоков отходов. 

Проработанные 
составляющие 

внедряемой системы: 
� Правовая 
� Организационная 
� Техническая 
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Инструментом Сводного проекта нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение являются: 

3.1.1. в качестве модуля сбора данных – программа «Отходы – 
Предприятие» фирмы «Экоаналитика, г. Калуга; 

3.1.2. в качестве аналитического блока – программно – 
аналитический комплекс «Отходы – Город» фирмы 
«Экоаналитика, г. Калуга. 

3.2. Ежегодный аналитический обзор образования, движения, 
устранения производственных отходов города, включающий 
разработку рекомендаций по снижению влияния отходов на 
окружающую среду (бумажный вариант Сводного проекта 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение). 
Документ ежегодно согласовывается и утверждается в 
соответствующих службах. 

4.3. 

Организационно – технологическая схема производства работ: 
1. Правовая составляющая. Разработка проектов всех необходимых 

нормативных документов для согласования их в соответствующих 
структурах и утверждения на муниципальном уровне. 

2. Организационная составляющая. Для эффективного выполнения работы 
необходимо создание (или отбор) местной организации, которая будет в 
дальнейшем (после завершения работ по муниципальному контракту) 
исполнителем работ по поддержанию постоянно действующего 
Сводного проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение. Обеспечивается консультационная поддержка при 
создании (выборе) такой организации. Разрабатываются рекомендации 
по порядку взаимодействия с предприятиями – природопользователями, 
а также исполнительными и надзорными природоохранными органами. 
Разрабатываются рекомендации по обеспечению финансирования 
постоянно действующего Сводного проекта нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение за счет бюджетных и 
коммерческих средств. 

3. Техническая составляющая. Поставка и адаптация необходимых 
программных средств для нужд Сводного проекта нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение. Разработка и 
формирование базы проектных данных об образовании отходов, их 
местонахождении, проектном (планируемом) движении отходов, 
включая операции их приема – передачи. Формирование базы 
проектных данных об объектах размещения отходов, включая операции 
их приема, формирование базы проектных данных об объектах 
использования и обезвреживания отходов, включая операции движения 
потоков отходов. Базы проектных данных формируются на основе 
инвентаризаций и Проектов нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение предприятий – природопользователей. Привязка 
предприятий, занимающихся деятельностью по обращению с отходами, 
к электронной карте г. Владимира (с учетом мест размещения отходов). 
База фактических данных формируется на основе ежеквартальной 
отчетности предприятий в электронном виде. Внедрение на 
предприятия города специализированной программы для 
ежеквартальной передачи информации о фактическом движении 
отходов в городскую базу данных (бесплатная версия). Поддержка в 
проведении учебного семинара для природопользователей. 
Формирование базы фактических данных об обращении с отходами, 
включая фиксирование операций по их движению с целью 
регулирования потоков отходов. Компьютерное формирование кадастра 
отходов и реестра их размещения, включая региональную часть 
унифицированного каталога отходов, выявление наиболее значимых для 
города видов отходов, консультирование при внедрении общегородской 
системы контроля и регулирования потоков производственных отходов. 
Разработка, поддержка при согласовании и утверждении в 
соответствующих службах ежегодного аналитического обзора 
образования, движения, устранения производственных отходов города 
(бумажный вариант Сводного проекта нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение - на этапе завершения муниципального 

Выполнение работ в 
соответствии с ТЗ и 
календарным планом 
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контракта). 

4.4. Требования по безопасности 
В соответствии с 
требованиями 

законодательства РФ 
5 Гарантии качества работ  

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ 
2 года после сдачи 
работы Заказчику 

5.2. Объем предоставления гарантий качества работ 100% 
6 Место выполнения работ г. Владимир 

 
Конкурсная комиссия приняла решение: 
 
Процедуру рассмотрения заявки назначить на 08 ч 30 мин. 16 октября 2008 года по адресу: 600000, 
г.Владимир, ул.Горького, д.36. 
 
Решение принято единогласно. 
 
Подписи: 

Председатель конкурсной комиссии  В.А. Гарев 

Заместитель председателя конкурсной 
комиссии 

 
Т.И. Терентьева 

Члены конкурсной комиссии:  А.В. Коробушин 

  М.О. Маслова 

  Г.П. Некряч 

  А.Н. Романов 

Секретарь конкурсной комиссии  М.Н. Шибаева 

Представитель заказчика:  А.Н. Сачков 
 


