
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-92-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36
Дата и время рассмотрения заявок: 01.07.2008  8 ч 40 мин. по московскому времени

В  состав  комиссии  входит  8  человек.  Присутствует  6  человек.  Кворум  имеется.  Комиссия 
правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение  ремонтно-строительных работ в ЛПУ г.Владимира в 3 квартале 2008 года.

Муниципальный заказчик – управление здравоохранения администрации г.Владимира.

Источник финансирования:
Лоты №№ 1,2,3,4,6: бюджет города Владимира;
Лот № 5: внебюджетные источники финансирования (средства ОМС);
Лот № 7: внебюджетные источники финансирования (средства ОМС, ПМУ);
Лот № 8: внебюджетные источники финансирования (ПМУ);
Лот № 9: внебюджетные источники финансирования.

Основание: Приказ заместителя главы города от 27.05.2008 № 45. Извещение № 150 от 27.05.2008 о 
проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» № 61 от 27.05.2008.

1.  До окончания,  указанного  в  извещении о  проведении открытого аукциона  срока  подачи 
заявок на участие в аукционе до 9 часов 00 минут по московскому времени 26 июня 2008 года было 
подано 9 (девять) заявок на участие в аукционе.

Начальная  (максимальная)  цена  муниципального  контракта,  (включая  все  расходы  по 
уплате налогов, сборов и других обязательных платежей): 
лот № 1: 470 000,00 руб.(Четыреста семьдесят тысяч рублей);
лот № 2: 500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей); 
лот № 3: 240 000,00 руб. (Двести сорок тысяч рублей); 
лот № 4: 499 983,00 руб.(Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят три рубля); 
лот № 5: 284 800,00 руб (Двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот рублей); 
лот № 6: 404 000,00 руб. (Четыреста четыре тысячи рублей); 
лот № 7: 420 680,00 руб. (Четыреста двадцать тысяч шестьсот восемьдесят рублей); 
лот № 8: 255 021,54 руб. (Двести пятьдесят пять тысяч двадцать один рубль 54 копейки); 
лот № 9: 350 000,00 руб. (Триста пятьдесят тысяч рублей).

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе: 

№ 
заявки

Наименование и почтовый адрес участника 
размещения заказа

№ 
лота

Сведения и документы, 
предусмотренные 

аукционной 
документацией

1. ООО  «СМУ  Владимиргражданстрой»,  600020, 
г.Владимир, ул.Железнодорожная , д.19; 2,8 В наличии

2. ООО «НИКА», 600017,
г.Владимир, ул.Луначарского, д.3-б; 2 В наличии

3. ООО  «Реал-Стройсервис»,  600017,  г.Владимир, 
ул.Луначарского, д.3-б; 9 В наличии

4. ООО фирма «Стройтурсервис», 600000, 
г.Владимир, ул.Музейная, д.2;

1,2,6,7,
9 В наличии

5. ООО  «Блокстрой»,  600022,  г.Владимир, 
ул.Ставровская, д.8; 2,5,8 В наличии. В заявке нет 

подписи руководителя.
6. Владимирская  областная  общественная  организация 1,2 В наличии. Лицензия 
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Всероссийского  общества  инвалидов,  600006, 
г.Владимир, ул.Герцена, д.39;

действительна до 
26.06.2008.

7. ООО «МиРаН», 600016, г.Владимир,
ул.Добросельская, д.2-а; 7 В наличии

8. ООО  "Спецстройгарант",  600036,  г.Владимир, 
ул.Ставровская, д.7, офис 308; 1,6,9 В наличии

9. ООО «Фобос», 600009, г.Владимир, ул.1-я Пионерская, 
д.80-б; 5 В наличии

Условия исполнения муниципального контракта, заявленные участниками размещения заказа:

1.   ООО «СМУ Владимиргражданстрой», 600020, г.Владимир, ул.Железнодорожная , д.19  :  

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:
Лот №2 Текущий ремонт пульмонологического отделения МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш».

№
п/п

Предмет муниципального конракта. 
Объем выполняемых работ Показатели

1 Очистка поверхности потолков от клеевой окраски 352м2

2
Ремонт  штукатурки  потолков  по  камню  и  бетону 
цементно-известковым раствором, площадью отдельных 
мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм

10м2

3 Покрытие  поверхностей  грунтовкой  глубокого 
проникновения: за 1 раз потолков

352м2

4 Шпатлевка потолков 352м2

5 Окраска водными составами внутри помещений клеевая: 
улучшенная (потолков)

352м2

6
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 
цементно-известковым раствором, площадью отдельных 
мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм

64м2

7 Шпатлевка стен 654м2

8 Покрытие  поверхностей  грунтовкой  глубокого 
проникновения: за 2 раза стен

654м2

9 Улучшенная масляная  окраска ранее  окрашенных стен 
за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %

654м2

10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон 
за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %

64,2м2

11
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей 
за  2  раза  с  расчисткой  старой  краски:  до  35  %
(наличников)

52м2

12
Окраска  масляными  составами  ранее  окрашенных 
поверхностей радиаторов и  ребристых труб  отопления 
за: 2 раза

6м2

13 Разборка  плинтусов:  деревянных  и  из  пластмассовых 
материалов

272мп

14 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 352м2
15 Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 1,0 м2 20шт

16 Устройство  покрытий  однослойных:  наливных 
толщиной 4 мм

352м2

17
Устройство  покрытий  из  линолеума  насухо:  со 
свариванием  полотнищ  в  стыках  (класс-
полукоммерческий)

352м2

18 Устройство  плинтусов  поливинилхлоридных:  на  клее 
КН-2

272мп

19 Монтаж порогов металлических               54мп
20 Пороги металлические 54мп
21 Погрузка мусор  вручную

22
Вывоз  мусора  автомобилями  -самосвалами 
(работающими  вне  карьера)на  расстояние  18км  (класс 
груза 1)

4.75тн

1. Качество выполняемых работ: 
1.1. Мероприятия по обеспечению качества По обеспечении качества работ разработан стандарт 

предприятия   на  основании  международного 
стандарта ИСО,  ведется  контроль на всех стадиях 
производства  работ  (входной,  инспекционный, 
приемочный).   Использовать  материалы 
разрешенные  для  учреждений  здравоохранения. 
Выполнение  комплекса  работ  согласно локального 
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сметного расчета №20.
1.2. Методы и технология выполняемых работ Выполнение всего комплекса работ в действующем 

учреждении с  соблюдением режима учреждения и 
культуры  производства,(  работа  по   графику, 
согласованному  с  главным  врачом  ).Работы 
выполняются  по  разработанным  технологическим 
картам,  с  применением  нового  электрического 
инструмента  и  приспособлений.,  современных 
технологий и высококачественных материалов.

1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ по Графику производства  работ,  согласованному с 
Заказчиком,  в  соответствии  со  сметной 
документацией

1.4. Требования по безопасности Соблюдение техники безопасности согласно 
стандарта предприятия и СНиП 111-4-80*, СНиП
12-03-99, ППБ 01-03.

2. Место, условия и сроки выполнения работ Место выполнения работ:
МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» г.Владимир,
Условия выполнения работ:
Согласно  сметной  документации,  выполненной 
согласно  МДС  81-35.2004,  Стройинфо, 
разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на 
2 квартал 2008г.,календарного плана и учета
специфики  работы  действующего  медицинского 
учреждения.  Выполнение  работ  в  соответствии  со 
строительными нормами и правилами СНиП
12-01-2004, СниП 12-03-2001, СниП 12-04-2002,
СниП 2.03.13-88, СниП 2.08.02-89*, СниП 21-01-97* 
(с  изм.№1.2),  СниП  3.04.01-87,  СниП  3.05.06-85, 
санитарными  нормами  и  правилами  СанПин 
2.1.3.1375-03,  СанПин  2.2.3.1384-03,  СП 
2.2.2.1327-03, ППБ 01-03, ПУЭ.
Сроки выполнения работ:
3 квартал, до 25.09.2008г

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ Форма оплаты работ:
Оплата  по  безналичному  расчету,  аванс30%, 
согласно муниципальному контракту.
Сроки оплаты работ:
после принятия Заказчиком выполненных работ,  и 
подписания акта о приемке выполненных работ.
Порядок оплаты работ:
в  течении  30  рабочих  дней  со  дня  акта  сдачи-
приемки выполненной работы. 

4. Срок (период) выполнения работ до25 сентября 2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ 36 месяцев
6. Объем предоставления гарантий качества работ 100% на выполненные работы в 

течение гарантийного срока
7. Соответствие национальным, региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)

Выполнение  работ  в  соответствии  со 
строительными нормами и правилами СНиП
12-01-2004, СниП 12-03-2001, СниП 12-04-2002,
СниП 2.03.13-88, СниП 2.08.02-89*, СниП 21-01-97* 
(с  изм.№1.2),  СниП  3.04.01-87,  СниП  3.05.06-85, 
санитарными  нормами  и  правилами  СанПин 
2.1.3.1375-03,  СанПин  2.2.3.1384-03,  СП 
2.2.2.1327-03,  ППБ  01-03,  ПУЭ,  стандартам  по 
качеству работ.

8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и 
услуг  требованиям  по качеству  и  наименование  организаций, 
выдавших сертификаты

Сертификаты  соответствия  на  материалы, 
разрешенные  для  применения  в  учреждениях 
здравоохранения, предоставляются вместе с актами 
о приемке выполненных работ,

Лот №8 Текущий ремонт помещений МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2»:

№
п/п

Предмет муниципального конракта. 
Объем выполняемых работ Показатели

1 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен 36,8м2
2 Разборка деревянных  стен 18,4м2
3 Разборка  подвесных потолков 10,8м2
4 Разборка потолков из плитки ПХВ 11,5м2

5
Устройство  перегородок  с  обшивкой  гипсокартонными 
листами

1,7м2

6 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных 3,78м2
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7 Установка блоков дверных 1,89м2

8
Устройство   подвесных  потолков:  растровых  с 
использованием подвеса с зажимом и тягой

76,5м2

9
Светильники с люминесцентными лампами в подвесных 
потолках,  устанавливаемый  на  профиле,  количество 
ламп в светильнике до: 4

15шт

10 Прокладка электропровода 120мп

11 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон 
за 2 раза 

7,4м2

12 Снятие  подоконных  досок  деревянных  в  зданиях: 
каменных

2,19м2

13 Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с 
закреплением саморезами и с высотой проема: до 2 м

2,19м2

14 Снятие обоев: простых и улучшенных 72.3м2
15 Подготовка под оклейку стен 72,3м2

16
Покрытие  поверхностей  грунтовкой  глубокого 
проникновения: за1 раз стен

72,3м2

17 Оклейка стеклообоями стен по монолитной штукатурке 72,3м2
18 Окраска обоев акриловой краской 72,3м2
19 Разборка короба из ДСП 2,3м2
20 Разборка покрытий полов: из линолеума 67.6м2
21 Устройство покрытий: из фанеры 67.6м2

22 Устройство  покрытий  из  линолеума  насухо:  со 
свариванием полотнищ в стыках

67,6м2

23 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике 
кумароно-каучуковой КН-3

44.5мп

24
Окраска  масляными  составами  ранее  окрашенных 
поверхностей радиаторов и  ребристых труб  отопления 
за: 2 раза

23.8м2

25 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 1.8м
26 Установка и крепление наличников 10.2м

27 Окраска  масляными  составами  ранее  окрашенных 
металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза

3.08м2

28 Установка розеток 20шт
29 Установка выключателей 1шт
30 Коробка распределительная 6шт

1. Качество выполняемых работ: 
1.1. Мероприятия по обеспечению качества По обеспечении качества работ разработан стандарт 

предприятия  ,разработанный  на  основании 
международного стандарта ИСО, ведется контроль 
на  всех  стадиях  производства  работ  (входной, 
инспекционный,  приемочный).   Использовать 
материалы  разрешенные  для   учреждений 
здравоохранения.  Выполнение  комплекса  работ 
согласно локального сметного расчета (приложение 
№8)

1.2. Методы и технология выполняемых работ Выполнение всего комплекса работ в действующем 
учреждении с  соблюдением режима учреждения и 
культуры  производства,(  работа  по   графику, 
согласованному  с  главным  врачом  ).Работы 
выполняются  по  разработанным  технологическим 
картам,с  применением  нового  электрического 
инструмента  и  приспособлений.,  современных 
технологий и высококачественных материалов.

1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ по Графику производства  работ,  согласованному с 
Заказчиком,  в  соответствии  со  сметной 
документацией

1.4. Требования по безопасности Соблюдение техники безопасности согласно 
стандарта предприятия и СНиП 111-4-80*, СНиП
12-03-99, ППБ 01-03.

2. Место, условия и сроки выполнения работ Место выполнения работ:
МУЗ  «Стоматологическая  поликлиника  №2» 
г.Владимир, ул.Б.Московская. д.3
Условия выполнения работ:
Согласно  сметной  документации,  выполненной 
согласно  МДС  81-35.2004,  Стройинфо, 
разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на 
2 квартал 2008г., календарного плана и учета
специфики  работы  действующего  медицинского 
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учреждения.  Выполнение  работ  в  соответствии  со 
строительными нормами и правилами СНиП
12-01-2004, СниП 12-03-2001, СниП 12-04-2002,
СниП 2.03.13-88, СниП 2.08.02-89*, СниП 21-01-97* 
(с  изм.№1.2),  СниП  3.04.01-87,  СниП  3.05.06-85, 
санитарными  нормами  и  правилами  СанПин 
2.1.3.1375-03,  СанПин  2.2.3.1384-03,  СП 
2.2.2.1327-03,  ППБ 01-03,  ПУЭ.  Имеется лицензия 
на весь комплекс работ.
Сроки выполнения работ:
3 квартал, до 20.09.2008г

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ Форма оплаты работ:
Оплата  по  безналичному  расчету,  аванс30%, 
согласно муниципальному контракту.
Сроки оплаты работ:
после принятия Заказчиком выполненных работ,  и 
подписания акта о приемке выполненных работ.
Порядок оплаты работ:
в  течении  30  рабочих  дней  со  дня  акта  сдачи-
приемки выполненной работы. 

4. Срок (период) выполнения работ до20 сентября 2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ 36 месяцев
6. Объем предоставления гарантий качества работ 100% на выполненные работы в 

течение гарантийного срока
7. Соответствие национальным, региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)

Выполнение  работ  в  соответствии  со 
строительными  нормами  и  правилами  СниП 
12-01-2004, СниП 12-03-2001, СниП 12-04-2002,
СниП 2.03.13-88,СНиП 2.08.02-89*, СниП 21-01-97* 
(с  изм.№1.2),  СниП3.04.01-87,  СНиП3.05.06-85, 
санитарными  нормами  и  правилами  СанПин 
2.1.3.1375-03,  СанПин  2.2.3.1384-03,  СП 
2.2.2.1327-03,  ППБ  01-03,  ПУЭ,  стандартам  по 
качеству работ.

8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и 
услуг  требованиям  по качеству  и  наименование  организаций, 
выдавших сертификаты

Сертификаты  соответствия  на  материалы, 
разрешенные  для  применения  в  учреждениях 
здравоохранения, предоставляются вместе с актами 
о приемке выполненных работ,

2.   ООО «НИКА», 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3-б  :  

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:
Лот №2 Текущий ремонт пульмонологического отделения МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш».

№
п/п

Предмет муниципального контракта. 
Объем выполняемых работ Показатели

1
Выполнение  работ  по  текущему  ремонту 
пульмонологического отделения МУЗ КБ ПО 
«Автоприбор» и «Точмаш»
Объем заказа:  в соответствии с  ведомостью 
объемов работ  (Приложение 1), и локальной 
сметой представленной заказчиком.

1. Качество выполняемых работ: 
1.1. Мероприятия по обеспечению качества имеются  стандарты  качества  предприятия,  Госты,  требования 

СНиП. 
1.2. Методы и технология выполняемых работ на основании проекта, СНиП, ТУ, технологических карт
1.3.  Организационно  –  технологическая  схема 
выполнения работ

имеется  организационно-технологическая  схема  выполнения 
работ

1.4. Требования по безопасности выполняются согласно требований СНиП, СанПин, правил ТБ, 
инструкций.

2. Место, условия и сроки выполнения работ Место выполнения работ: 
г.  Владимир,  ул.  Добросельская,  д.38а,  МУЗ  КБ  ПО 
«Автоприбор» и «Точмаш»
Условия выполнения работ: 
Представить сертификаты соответствия, сертификаты пожарной 
безопасности на строительные материалы.
Выполнять в соответствии с правилами пожарной безопасности 
ППБ  01-03,  с  проектной  документацией,  со  строительными 
нормами  и  правилами  СНиП  12-01-2004,  СНиП  12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002,  СНиП 2.03.13-88,  СНиП 2.08.02-89*,  СНиП 
21-01-97*(с  изм.№1,2),  СНиП  3.04.01-87,  СНиП  3.05.06-85, 
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санитарными  правилами  и  нормами  СанПиН  2.1.3.1375-03, 
СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03.
Сроки выполнения работ: 
с момента заключения муниципального контракта до 
25.09.2008г.

3. Форма, сроки и порядок выполнения работ Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30%. 
Сроки оплаты работ: после принятия Заказчиком выполненных 
работ, и подписания акта о приемке выполненных работ.
Порядок оплаты работ: 
в  течении  30  рабочих  дней  со  дня  акта  сдачи-приемки 
выполненной работы.

4. Срок (период) выполнения работ с  момента  заключения  муниципального  контракта  до 
25.09.2008г. 

5. Срок предоставления гарантий качества работ не менее 36 месяцев 
6. Объем предоставления гарантий качества работ 100 %
7.  Соответствие  национальным,  региональным, 
международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)

Соответствие  ТУ,  ГОСт и др.  национальным,  международным 
стандартам. 

8. Информация о наличии сертификатов соответствия 
изделий  и  услуг  требованиям  по  качеству  и 
наименование организаций, выдавших сертификаты

Предоставлять  сертификаты  изделий  и  услуг  требованиям 
качества и наименование организаций по требованию заказчика.

3.   ООО «Реал-Стройсервис», 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3-б  :  

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:
Лот  №  9  Выполнение  работ  по  текущему  ремонту  помещений  МУЗ  «Стоматологическая 

поликлиника № 3»
№
п/п

Предмет муниципального контракта. 
Объем выполняемых работ Показатели

1 Выполнение работ по текущему ремонту помещений МУЗ 
«Стоматологическая поликлиника №3»
Объем заказа: в соответствии с ведомостью объемов работ 
(Приложение  1),  и  локальной  сметой  представленной 
заказчиком.

Приложение №1

1. Качество выполняемых работ: 
1.1. Мероприятия по обеспечению качества имеются стандарты качества предприятия,  Госты, 

требования СНиП. 
1.2. Методы и технология выполняемых работ на  основании  проекта,  СНиП,  ТУ, 

технологических карт
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ имеется  организационно-технологическая  схема 

выполнения работ
1.4. Требования по безопасности выполняются  согласно  требований  СНиП, 

СанПин, правил ТБ, инструкций.
2. Место, условия и сроки выполнения работ Место выполнения работ: 

г.  Владимир,  Суздальский  проспект,  д.2,  МУЗ 
«Стоматологическая поликлиника №3»
Условия выполнения работ: 
Представить  сертификаты  соответствия, 
сертификаты  пожарной  безопасности  на 
строительные материалы.
Выполнять  в  соответствии  со  строительными 
нормами  и  правилами  СНиП  2.02.01-83*,  СНиП 
3.03.01-87,  СНиП  52-01-2003,  СНиП  12-01-2004, 
СНиП  12-03-2001,  СНиП  21-01-97*,  правилами 
пожарной безопасности ППБ 01-03,  санитарными 
правилами и нормами.
Сроки выполнения работ: 
с момента заключения муниципального контракта 
до  20.08.2008г.

3. Форма, сроки и порядок выполнения работ Форма  оплаты  работ:  безналичный  расчет  в 
рублях РФ, аванс 30%. 
Сроки оплаты работ:  после принятия Заказчиком 
выполненных работ, и подписания акта о приемке 
выполненных работ 
Порядок оплаты работ: в течение 30 рабочих дней 
со  дня  подписания  акта  сдачи-приемки 
выполненных работ.

4. Срок (период) выполнения работ с момента заключения муниципального контракта 
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до 20.08.2008г. 
5. Срок предоставления гарантий качества работ не менее 36 месяцев 
6. Объем предоставления гарантий качества работ 100 %
7.  Соответствие  национальным,  региональным,  международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)

Соответствие  ТУ,  ГОСт  и  др.  национальным, 
международным стандартам. 

8.  Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и 
услуг  требованиям  по  качеству  и  наименование  организаций, 
выдавших сертификаты

Предоставлять  сертификаты  изделий  и  услуг 
требованиям  качества  и  наименование 
организаций по требованию заказчика.

4.   ООО фирма «Стройтурсервис», 600000, г.Владимир, ул.Музейная, д.2  :  

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:
№
п/п

Предмет муниципального контракта.
Наименование и объем выполняемых работ

Показатели

1. ЛОТ № 1:
Выполнение работ по текущему  ремонту 
кровли лечебного корпуса «Точмаш»  МУЗ 
КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» .

Согласно приложению № 1 к техническому предложению 

1. Качество выполняемых работ:
1.1.Мероприятия по обеспечению качества Все виды контроля качества согласно приказу по предприятию
1.2. Методы и технология выполняемых работ Применение техники, ручного труда, вспомогательного 

оборудования согласно технологическим картам, с 
применением материалов, разрешенных для использования в 
лечебных учреждениях, согласно санитарным и 
противопожарным нормам.

1.3. Организационно- технологическая схема 
выполнения работ 

График производства работ, согласованный с заказчиком

1.4. Требования по безопасности  Согласно инструкциям по охране труда, соблюдение правил 
техники безопасности, пожарной безопасности

2. Место, условия и сроки выполнения работ

Место выполнения работ:
МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» по адресу:
г. Владимир, ул. Добросельская, д.38 а
Условия выполнения работ: 
Выполнение  работ  по  ремонту  в  соответствии  со 
строительными  нормами  и  правилами  СНиП  2.01.07-85  (с 
изм.1  1993),  СНиП  2.08.02.-89*,  СНиП  2.09.04-87*  (с  изм.1 
1987,  2  1995),  СНиП  21-01-97*,  СНиП  23-01-99,  СНиП 
3.03.01-87,  СНиП 3.04.01-87,  СНиП  II-25-80,  СНиП 11-26-76, 
СНиП  II-3-79*,  СНиП  12-01-2004,  правилами  пожарной 
безопасности ППБ 01-03. Наличие сертификатов соответствия, 
сертификатов  пожарной  безопасности  на  строительные 
материалы.  Наличие  лицензии  на  проведение  ремонтно-
строительных  работ  (весь  комплекс  работ  согласно 
приложению № 1) к Информационной карте).
Сроки выполнения работ: 
3 квартал 2008г, 
срок исполнения - 25.09.2008 года.

3. Форма, сроки и порядок выполнения работ 

Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30%
Сроки оплаты работ: после принятия Заказчиком выполненных 
работ, и подписания акта о приемке выполненных работ.
Порядок оплаты работ: 
в  течение  30  рабочих дней со дня подписания акта-приемки 
выполненных работ.

4. Срок (период) выполнения работ  До 25.09.2008г

5. Срок представления гарантий качества работ 36 мес.

6. Объем представления гарантий качества работ. 100%
7. Соответствие национальным, региональным, 
международным стандартам (ГОСТ, ОСТ,ISO, ТУ и 
др.)

Соответствие  национальным,  региональным,  международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ,ISO, ТУ и др.)

8. Информация о наличии сертификатов соответствия 
изделий и услуг требованиям по качеству и 
наименование организаций, выдавших сертификаты 

Сертификаты   соответствия  на  материалы,  разрешенные  для 
применения  в  общественных  зданиях,  предоставляются  с 
актами о приемке выполненных работ.

№ 
п/п

Предмет муниципального  контракта.
Наименование и объем выполняемых работ

Показатели

1. Лот № 2 Согласно приложению № 2  к техническому предложению
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Выполнение  работ  по   текущему  ремонту 
пульмонологического  отделения  МУЗ  КБПО 
«Автоприбор» и «Точмаш» по адресу: 
г. Владимир, ул. Добросельская, д.38 а

1. Качество выполняемых работ:
1.1.Мероприятия по обеспечению качества Все виды  контроля качества согласно приказу по 

предприятию
1.2. Методы и технология выполняемых работ Применение техники, ручного труда, вспомогательного 

оборудования согласно технологическим картам, с 
применением материалов, разрешенных для использования 
в лечебных учреждениях, согласно санитарным и 
противопожарным нормам.

1.3. Организационно- технологическая схема выполнения 
работ 

График производства работ, согласованный с заказчиком

1.4. Требования по безопасности  Согласно инструкциям по охране труда, соблюдение правил 
техники безопасности, пожарной безопасности

2. Место, условия и сроки выполнения работ

Место выполнения работ:
МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»
по адресу: г. Владимир, ул. Добросельская, д.38 а
Условия выполнения работ: 
Выполнение работ в соответствии со  строительными 
нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02.-89*, 
СНиП 21-01-97* (с изм.№1,2), СНиП 3.04.01.-87,СНиП 
3.05.06.-85 санитарными правилами и нормами СанПиН 
2.1.3.1375-03. СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, 
правилами пожарной безопасности ППБ 01-03, ПУЭ. 
Наличие сертификатов соответствия, сертификатов 
пожарной безопасности на строительные материалы. 
Наличие лицензии на проведение ремонтно-строительных 
работ ( на весь комплекс работ согласно приложению № 2))  
Сроки выполнения работ: 
3 квартал, срок исполнения- 25.09.08г

3. Форма, сроки и порядок выполнения работ 

Форма оплаты работ: 
безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%, согласно 
муниципальному контракту.
Сроки оплаты работ: 
После принятия Заказчиком выполненных работ, и 
подписания акта о приемке выполненных работ.
Порядок оплаты работ: 
В течение 30 рабочих дней со дня акта сдачи-приемки 
выполненной работы.

4.Срок (период) выполнения работ  До 25.09.2008г

5. Срок представления гарантий качества работ 36 мес

6. Объем представления гарантий качества работ. 100%
7. Соответствие национальным, региональным, 
международным стандартам (ГОСТ, ОСТ,ISO, ТУ и др.)

Соответствие национальным, региональным, 
международным стандартам (ГОСТ, ОСТ,ISO, ТУ и др.) 

8. Информация о наличии сертификатов соответствия 
изделий и услуг требованиям по качеству и наименование 
организаций, выдавших сертификаты 

Сертификаты  соответствия на материалы, разрешенные для 
применения в общественных зданиях, предоставляются с 
актами о приемке выполненных работ.

№
п/п

Предмет муниципального  контракта.
Наименование и объем выполняемых работ

Показатели

1. ЛОТ .№ 6: 
Выполнение  работ  по  текущему   ремонту 
кровли  филиала  МУЗ  «Детская  городская 
стоматологическая поликлиника» 

Согласно приложению № 6 к техническому предложению 

1. Качество выполняемых работ:
1.1.Мероприятия по обеспечению качества Все виды  контроля качества согласно приказу по предприятию
1.2.. Методы и технология выполняемых работ Применение техники, ручного труда, вспомогательного 

оборудования согласно технологическим картам, с 
применением материалов, разрешенных для использования в 
лечебных учреждениях, согласно санитарным и 
противопожарным нормам.

1.3. Организационно- технологическая схема 
выполнения работ 

График производства работ, согласованный с заказчиком

1.4. Требования по безопасности  Согласно инструкциям по охране труда, соблюдение правил 
техники безопасности, пожарной безопасности

2. Место, условия и сроки выполнения работ Место  выполнения  работ:  Филиал  МУЗ  «Детская  городская 
стоматологическая  поликлиника»  г.Владимир  ул.Егорова, 
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д.10б.
Условия выполнения работ: 
Выполнение работ  в соответствии со строительными нормами 
и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 
12-04-2002, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 2.09.04-87*, СНиП 
21-01-97*(с изм.№ 1,2), СНиП 11-26-76, правилами пожарной 
безопасности ППБ 01-03. Наличие сертификатов соответствия, 
сертификатов пожарной безопасности на строительные 
материалы. Наличие лицензии на проведение ремонтно-
строительных работ (весь комплекс работ согласно 
приложению № 6)
Сроки выполнения работ: 
3 квартал 2008г, 
срок исполнения - 31.08.2008 года.

3. Форма, сроки и порядок выполнения работ 

Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30%
Сроки оплаты работ: после принятия Заказчиком выполненных 
работ, и подписания акта о приемке выполненных работ.
Порядок оплаты работ:  в течение 30 рабочих дней со дня 
подписания акта-приемки выполненных работ.

4.Срок (период) выполнения работ  До 31.08.2008г

5. Срок представления гарантий качества работ 36 мес. 

6. Объем представления гарантий качества работ. 100%
7. Соответствие национальным, региональным, 
международным стандартам (ГОСТ, ОСТ,ISO, ТУ и 
др.)

 Соответствие национальным, региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ,ISO, ТУ и др.)

8. Информация о наличии сертификатов соответствия 
изделий и услуг требованиям по качеству и 
наименование организаций, выдавших сертификаты 

Сертификаты  соответствия на материалы, разрешенные для 
применения в общественных зданиях, предоставляются с 
актами о приемке выполненных работ.

№
п/п

Предмет муниципального контракта.
Объем выполняемых работ

Показатели

1. Лот № 7
на выполнение работ по  текущему ремонту 
помещений  женской  консультации  №  1 
МУЗ «Родильный дом № 1» 

Согласно приложению № 7 к техническому предложению

1. Качество выполняемых работ:
1.1 .Мероприятия по обеспечению качества Все виды  контроля качества согласно приказу по предприятию
1.2. Методы и технология выполняемых работ Применение техники, ручного труда, вспомогательного 

оборудования согласно технологическим картам, с 
применением материалов, разрешенных для использования в 
лечебных учреждениях, согласно санитарным и 
противопожарным нормам.

1.3. Организационно- технологическая схема 
выполнения работ 

График производства работ, согласованный с заказчиком

1.4. Требования по безопасности Согласно инструкциям по охране труда, соблюдение правил 
техники безопасности, пожарной безопасности

2. Место, условия и сроки выполнения работ

Место выполнения работ: 
Женская консультация № 1   
МУЗ «Родильный дом № 1», г.Владимир, ул.Каманина, д.23
Условия выполнения работ: 
Выполнение работ  в соответствии со строительными нормами 
и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 
12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02.-89*, СНиП 
21-01-97*(с изм.№ 1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, 
санитарными  правилами и нормами Сан ПиН 2.1.3.1375-03, 
СаНПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами 
устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной 
безопасности ППБ 01-03.
Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной 
безопасности на строительные материалы. Наличие лицензии 
на проведение ремонтно-строительных работ  (весь комплекс 
работ согласно приложению № 7)
Сроки выполнения работ:
3 квартал 2008 года, срок исполнения 26.09.08г 

3. Форма, сроки и порядок выполнения работ Фома оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30%
Сроки оплаты работ: 
После принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания 
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акта о приемке выполненных работ.
Порядок оплаты работ: 
в течение  30 рабочих дней со дня подписания акта сдачи- 
приемки выполненных работы.

4. Срок (период) выполнения работ До 26.09.2008г

5. Срок представления гарантий качества работ 36 мес.

6. Объем представления гарантий качества работ. 100%
7. Соответствие национальным, региональным, 
международным стандартам (ГОСТ, ОСТ,ISO, ТУ и 
др.)

Соответствие национальным, региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ,ISO, ТУ и др.)

8. Информация о наличии сертификатов соответствия 
изделий и услуг требованиям по качеству и 
наименование организаций, выдавших сертификаты 

Сертификаты  соответствия на материалы,
разрешенные для применения в общественных  зданиях, 
предоставляются с актами о приемке выполненных работ.

№
п/п

Предмет муниципального контракта.
Объем выполняемых работ

Показатели

1. ЛОТ  №  9:  Выполнение  работ  по  текущему 
ремонту помещений 
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3» 

Согласно приложению № 9 к техническому предложению

1. Качество выполняемых работ:
1.1 .Мероприятия по обеспечению качества Все виды  контроля качества согласно приказу по предприятию
1.2. Методы и технология выполняемых работ Применение техники, ручного труда, вспомогательного 

оборудования согласно технологическим картам, с 
применением материалов, разрешенных для использования в 
лечебных учреждениях, согласно санитарным и 
противопожарным нормам.

1.3. Организационно- технологическая схема 
выполнения работ 

График производства работ, согласованный с заказчиком

1.4. Требования по безопасности  Согласно инструкциям по охране труда, соблюдение правил 
техники безопасности, пожарной безопасности

2. Место, условия и сроки выполнения работ

Место выполнения работ: 
МУЗ «Стоматологическая поликлиника №3» 
г.Владимир, Суздальский проспект, д.2
Условия выполнения работ: 
Выполнение работ в соответствии со  строительными нормами 
и правилами  СНиП 2.02.01-83*, СНиП 3.03.01.-87, СНиП 
52-01-2003, СНиП 12-01-2004, СНиП 12-01-2004, СНиП 
12-03-2001, СНиП 21-01-97*,  правилами пожарной 
безопасности ППБ 01-03, санитарными правилами и нормами.
Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной 
безопасности на строительные материалы. Наличие лицензии 
на выполнение всего комплекса ремонтно-строительных работ, 
указанных в локальной смете см.Приложение № 9 к 
Информационной карте.
Сроки выполнения работ: 
3 квартал 2008г, срок исполнения – с 20.07.08г.по 20.08.08.

3. Форма, сроки и порядок выполнения работ 

Форма оплаты работ: 
безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%.
Сроки оплаты работ: 
После принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания 
акта о приемке выполненных работ.
Порядок оплаты работ: 
в течение 30 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-
приемки выполненной  работы.

4. Срок (период) выполнения работ  До 20.08.2008г

5. Срок представления гарантий качества работ 36 мес.

6. Объем представления гарантий качества работ. 100%
7. Соответствие национальным, региональным, 
международным стандартам (ГОСТ, ОСТ,ISO, ТУ и 
др.)

Соответствие национальным, региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ,ISO, ТУ и др.)

8. Информация о наличии сертификатов соответствия 
изделий и услуг требованиям по качеству и 
наименование организаций, выдавших сертификаты 

Сертификаты соответствия на  материалы, разрешенные для 
применения в общественных зданиях, предоставляются с 
актами  о приемке выполненных работ
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5.   ООО «Блокстрой», 600022, г.Владимир, ул.Ставровская, д.8  :  

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:
№

лота
№
п/п

Предмет муниципального контракта.
Объем выполняемых работ.

Показатели

2. 1. Текущий ремонт пульмонологического 
отделения МУЗ «Клиническая больница 
ПО «Автоприбор» и «Точмаш» 

Согласно приложения №1 к техническому предложению

1. Качество выполняемых работ:
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ Система контроля качества на предприятии
1.2. Методы и технология выполняемых работ Согласно технологических карт и стандартов 

предприятия
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения 
работ

График производства работ согласованный с заказчиком

1.4. Требования по безопасности Согласно СНиП «Безопасность труда в строительстве» 
1-09-01, с соблюдением ТБ

2. Место, условия и сроки выполнения работ МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» г. Владимир, 
ул. Добросельская, д.38-а
Согласно сметной докуме-нтации выполненной с 
Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории РФ
Срок выполнения работ: с момента заключения 
муниципального контракта до 25.09.2008г

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ Безналичный расчет, аванс 30%, согласно муниципаль-
ного контракта в течении 30 дней со дня приемки акта 
выполненных работ

4. Срок(период) выполнения работ До 25.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ 36 месяцев
6. Объем предоставления гарантий качества работ 100%
7. Соответствие национальным, региональным, 
международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)

Выполнение работ в соответствии со строитель-ными 
нормами и правила-ми СНиП 12-01-2004, СНиП 
12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СниП 
2.08.02-89*, СНиП 21-01-97* (с изм. №1,2), СНиП 
3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, правилами пожарной 
безопасности ПП6 01-03. Лицензия 
№ГС-1-33-02-27-0-3324003600-001158-2

8. Информация о наличии сертификатов соответствия 
материалов требованиям по качеству

Сертификаты соответствия на материалы, разрешенные 
для применения в общественных зданиях, 
предоставляются с актами приемки выполненных работ

9. Иные показатели, подтверждающие соответствие 
выполняемых работ, потребностям  заказчика

Предоставление акта на скрытые работы

№
лота

№
п/п

Предмет муниципального контракта.
Объем выполняемых работ.

Показатели

5. 1. Текущий ремонт палат стационара 
МУЗ Городская больница №6

Согласно приложения №2 к техническому предложению

1. Качество выполняемых работ:
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ Система контроля качества на предприятии
1.2. Методы и технология выполняемых работ Согласно технологических карт и стандартов предприятия
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения 
работ

График производства работ согласованный с заказчиком

1.4. Требования по безопасности Согласно СНиП «Безопасность труда в строительстве» 
1-09-01, с соблюдением ТБ

2. Место, условия и сроки выполнения работ МУЗ Городская больница №6, г.Владимир, мкр. Юрьевец, 
ул.Институтский городок, д.18
Согласно сметной документации выполненной с 
Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории РФ
Срок выполнения работ: с момента заключения 
муниципального контракта до 25.09.2008г

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ Безналичный расчет, аванс 30%, согласно муниципаль-ного 
контракта в течении 30 дней со дня приемки акта 
выполненных работ

4. Срок(период) выполнения работ До 25.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ 36 месяцев
6. Объем предоставления гарантий качества работ 100%
7. Соответствие национальным, региональным, 
международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)

Выполнение работ в соответствии со строитель-ными 
нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СниП 2.08.02-89*, 
СНиП 21-01-97* (с изм. №1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 
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3.05.06-85, правилами пожарной безопасности ПП6 01-03. 
Лицензия №ГС-1-33-02-27-0-3324003600-001158-2

8. Информация о наличии сертификатов соответствия 
материалов требованиям по качеству

Сертификаты соответствия на материалы, разрешенные для 
применения в общественных зданиях, предоставляются с 
актами приемки выполненных работ

9. Иные показатели, подтверждающие соответствие 
выполняемых работ, потребностям  заказчика

Предоставление акта на скрытые работы

№
лота

№
п/п

Предмет муниципального контракта.
Объем выполняемых работ.

Показатели

8. 1. Текущий ремонт помещений
МУЗ «Стоматологическая поликлиника 
№2»

Согласно приложения №3 к техническому предложению

1. Качество выполняемых работ:
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ Система контроля качества на предприятии
1.2. Методы и технология выполняемых работ Согласно технологических карт и стандартов предприятия
1.3. Организационно-технологическая схема 
выполнения работ

График производства работ согласованный с заказчиком

1.4. Требования по безопасности Согласно СНиП «Безопасность труда в строительстве» 
1-09-01, с соблюдением ТБ

2. Место, условия и сроки выполнения работ МУЗ «Стоматологическая  поликлиника №2»,
г.Владимир, ул..Б.Москов-ская, д.3
Согласно сметной докуме-нтации выполненной с Методикой 
определения стоимости строительной продукции на 
территории РФ
Срок выполнения работ: с момента заключения 
муниципального контракта до 20.09.2008г.

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ Безналичный расчет, аванс 30%, согласно муниципаль-ного 
контракта в течении 30 дней со дня приемки акта 
выполненных работ

4.Срок(период) выполнения работ До 20.09.2008г.
5.Срок предоставления гарантий качества работ 36 месяцев
6. Объем предоставления гарантий качества работ 100%
7. Соответствие национальным, региональным, 
международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)

Выполнение работ в соответствии со строитель-ными 
нормами и правила-ми СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СниП 2.08.02-89*, СНиП 
21-01-97* (с изм. №1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, 
правилами пожарной безопасности ПП6 01-03. Лицензия 
№ГС-1-33-02-27-0-3324003600-001158-2

8. Информация о наличии сертификатов соответствия 
материалов требованиям по качеству

Сертификаты соответствия на материалы, разрешенные для 
применения в общественных зданиях, предоставляются с 
актами приемки выполненных работ

9. Иные показатели, подтверждающие соответствие 
выполняемых работ, потребностям  заказчика

Предоставление акта на скрытые работы

6.   Владимирская областная общественная организация Всероссийского общества инвалидов,   
600006, г.Владимир, ул.Герцена, д.39  :  

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Лот № 1 Выполнение работ по текущему ремонту кровли лечебного корпуса «Точмаш» МУЗ 
КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш».

№ 
п/п

Предмет муниципального контракта.
Объем выполняемых работ.

Показатели

Текущий ремонт кровли лечебного корпуса 
«Точмаш» МУЗ КБ ПО «АВтоприбор» и 
«Точмаш»

Объем заказа: в соответствии локальным сметным расчетом (см. 
Приложение Информационной карте)

1. Качество выполняемых работ:

1.1. Мероприятия по обеспечению качества В соответствии со СНиП, ППБ

1.2. Методы и технология выполняемых работ Согласно СНиП. Работы планируется проводить так, что бы не 
мешать деятельности учреждения. Снижение стоимости работ 
будет осуществляться за счет покупки материалов от 
производителя.

1.3. Организационно - технологическая схема 
выполнения работ

Согласно действующего законодательства, СНиПов и ГОСТов

1.4. Требования по безопасности В соответствии со СНиП 12.03-2001, СНиП 12.03-2002 
«Безопасность труда в строительстве», СП 12.135-2003 
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«Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 
инструкции по охране труда»

2. Место, условия и сроки выполнения работ Место выполнения работ: г.Владимир, ул.Добросельская, 
д.38а МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»
Условия выполнения работ: согласно заключенному 
муниципальному контракту. Объем работ согласно проектно - 
сметной документации. Работы выполняются в соответствии со 
СНиП, ППБ, правил пожарной ьезопасности. Наличие 
сертификатов на применяемые материалы и изделия. Наличие 
лицензии на ремонтно-строительные работы

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%.
Срок оплаты: после принятия Заказчиком выполненных работ, и 
подписания акта о приемке выполненных работ.
Порядок оплаты: в течении 30 дней со дня акта акта сдачи-
приемки выполненной работы.

4. Срок (период) выполнения работ с момента заключения муниципального контракта до 25 сентября 
2008 года 

5. Срок предоставления гарантий качества работ Гарантия качества на выполняемые работы – 36 месяцев. 

6. Объем предоставления гарантий качества работ 100 % на весь объем работ 

7. Соответствие национальным, региональным, 
международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)

Соответствие ГОСТ, ОСТ, ТУ

8. Информация о наличии сертификатов соответствия 
изделий и услуг требованиям по качеству и 
наименование организаций, выдавших сертификаты

Имеются в наличии

9. Иные показатели, подтверждающие соответствие 
оказываемых услуг, потребностям заказчика

Наличие лицензии на основные виды работ: строительство зданий 
и сооружений

Лот № 2 Выполнение работ по текущему ремонту пульмонологического отделения МУЗ КБ 
ПО «Автоприбор» и «Точмаш».

№ 
п/п

Предмет муниципального контракта.
Объем выполняемых работ.

Показатели

Текущий ремонт пульмонологического отделения 
МУЗ КБ ПО «АВтоприбор» и «Точмаш»

Объем заказа: в соответствии локальным сметным расчетом 
(см. Приложение Информационной карте)

1. Качество выполняемых работ:

1.1. Мероприятия по обеспечению качества В соответствии со СНиП, ППБ,СанПиН,ПУЭ

1.2. Методы и технология выполняемых работ Согласно СНиП. Работы планируется проводить так, что бы не 
мешать деятельности учреждения. Снижение стоимости работ 
будет осуществляться за счет покупки материалов от 
производителя.

1.3. Организационно - технологическая схема 
выполнения работ

Согласно действующего законодательства, СНиПов и ГОСТов

1.4. Требования по безопасности В соответствии со СНиП 12.03-2001, СНиП 12.03-2002 
«Безопасность труда в строительстве», СП 12.135-2003 
«Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 
инструкции по охране труда»

2. Место, условия и сроки выполнения работ Место выполнения работ: г.Владимир, ул.Добросельская , 
д.38а МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш».
Условия выполнения работ: согласно заключенному 
муниципальному контракту. Объем работ согласно проектно - 
сметной документации. Работы выполняются в соответствии 
со СНиП, ППБ, СанПиН, ПУЭ, правил пожарной 
безопасности. Наличие сертификатов на применяемые 
материалы и изделия. Наличие лицензии на ремонтно-
строительные работы

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%.
Срок оплаты: после принятия Заказчиком выполненных работ, 
и подписания акта о приемке выполненных работ.
Порядок оплаты: в течении 30 дней со дня акта акта сдачи-
приемки выполненной работы.

4. Срок (период) выполнения работ с момента заключения муниципального контракта до 25 
сентября 2008 года 
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5. Срок предоставления гарантий качества работ Гарантия качества на выполняемые работы – 36 месяцев. 

6. Объем предоставления гарантий качества работ 100 % на весь объем работ 

7. Соответствие национальным, региональным, 
международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)

Соответствие ГОСТ, ОСТ, ТУ

8. Информация о наличии сертификатов соответствия 
изделий и услуг требованиям по качеству и 
наименование организаций, выдавших сертификаты

Имеются в наличии

9. Иные показатели, подтверждающие соответствие 
оказываемых услуг, потребностям заказчика

Наличие лицензии на основные виды работ: строительство 
зданий и сооружений

7.   ООО «МиРаН», 600016, г.Владимир, ул.Добросельская, д.2-а  :  

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:
№ 

лота
№
п/п

Предмет муниципального контракта. 
Объем выполняемых работ Показатели

7 1

Лот  №  7  —  Выполнение  работ  по 
текущему  ремонту  помещений  женской 
консультации  №1 МУЗ «Родильный дом 
№1»  (объем  заказа:  в  соответствии  со 
сметной документацией – см. Приложение 
№1 к техническому предложению)

Согласно Приложения №1 к техническому предложению

1. Качество выполняемых работ: 
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ проведение  работ  по  всему  комплексу  работ  согласно 

прилагаемой  сметной  документации.  Выполнение  всего 
комплекса  работ  в  действующих  учреждениях 
здравоохранения  с  соблюдением  режима  учреждений  и 
культуры  производства.  Выполнение  работ  улучшенного 
качества  согласно действующей нормативно-технической 
базе СНиП, СанПин, ГОСТ.

1.2. Методы и технология выполняемых работ Лот  № 7:  Работы  по  ремонту  необходимо  выполнить  в 
соответствии  со  строительными  нормами  и  правилами 
СНиП  12-01-2004,  СНиП  12-03-2001,  СНиП  12-04-2002, 
СНиП  2.03.13-88,  СНиП  2.08.02-89*,  СНиП  21-01-97*(с 
изм.№1,2),  СНиП  3.04.01-87,  СНиП  3.05.06-85, 
санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, 
СанПиН  2.2.3.1384-03,  СП  2.2.2.1327-03,  правилами 
устройства  электроустановок  ПУЭ,  правилами пожарной 
безопасности ППБ 01-03.

1.3. Организационно – технологическая схема выполнения 
работ

согласно техническим требованиям и условиям 
производства выполняемых работ

1.4. Требования по безопасности подрядчик  принимает  на  себя  обязательства  обеспечить 
соблюдение  правил  пожарной  безопасности,  техники 
безопасности,  санитарных  и  экологических  норм  при 
выполнении указанных работ

2. Место, условия и сроки выполнения работ Место выполнения работ:
лот  №  7:  г.Владимир,  ул.Каманина,  д.23,  Женская 
консультация №1 МУЗ «Родильный дом №1»;
Условия выполнения работ:
Лот  № 7:  Работы  по  ремонту  необходимо  выполнить  в 
соответствии  со  строительными  нормами  и  правилами 
СНиП  12-01-2004,  СНиП  12-03-2001,СНиП  12-04-2002, 
СНиП  2.03.13-88,  СНиП  2.08.02-89*,  СНиП  21-01-97*(с 
изм.№1,2),  СНиП  3.04.01-87,  СНиП  3.05.06-85, 
санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, 
СанПиН  2.2.3.1384-03,  СП  2.2.2.1327-03,  правилами 
устройства  электроустановок  ПУЭ,  правилами пожарной 
безопасности  ППБ  01-03.  Наличие  сертификатов 
соответствия,  сертификатов  пожарной  безопасности  на 
строительные  материалы.  Наличие  лицензии  на 
проведение  ремонтно-строительных  работ  (на  весь 
комплекс  работ,  указанных  в  локальной  смете  см. 
Приложение № 1 к техническому предложению).
Срок выполнения работ:
Лот № 7: 3 квартал, срок исполнения – 26.09.08г.

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ Форма оплаты работ:  безналичный расчет  в  рублях  РФ, 
аванс 30%
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Срок  оплаты  работ:  после  принятия  Заказчиком 
выполненных  работ,  и  подписания  акта  о  приемке 
выполненных работ.
Порядок оплаты работы: в течении 30 рабочих дней со дня 
акта сдачи-приемки выполненной работы.

4. Срок (период) выполнения работ Лот № 7: 3 квартал, срок исполнения – 26.09.08г
5. Срок предоставления гарантий качества работ 36 месяцев
6. Объем предоставления гарантий качества работ 100%
7.  Соответствие  национальным,  региональным, 
международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)

Соответствие ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.

8.  Информация  о  наличии  сертификатов  соответствия 
материалов требованиям по качеству 

Наличие  сертификатов  соответствия,  сертификатов 
пожарной безопасности на строительные материалы.

9.  Иные  показатели,  подтверждающие  соответствие 
выполняемых работ, потребностям заказчика

-

8.   ООО "Спецстройгарант", 600036, г.Владимир, ул.Ставровская, д.7, офис 308  :  

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:
Выполнение  работ  по  текущему  ремонту  кровли  лечебного  корпуса  «Точмаш»  МУЗ  КБ  ПО 
«Автоприбор» и «Точмаш».

№ 
лота

№
п/п

Предмет государственного контракта. 
Объем выполняемых работ Показатели

1 1 См. приложение № 1 «Опись работ» Указаны в описи работ приложение № 1

1. Качество выполняемых работ: 
1.1. Мероприятия по обеспечению качества Предприятие  имеет  опыт  работы  по  аналогичным 

работам,  обеспечено  квалифицированным 
персоналом,  необходимым  оборудованием, 
инструментом,  материалами для выполнения работ 
по данному муниципальному контракту. Соблюдает 
системы контроля качества в соответствии со СНиП 
3.01.01.85.  

1.2. Методы и технология выполняемых работ Предприятие  выполняет  весь  комплекс  работ  по 
смете,  руководствуясь  действующей  нормативно-
технической  базой  СНиП,  правилами  техники 
безопасности, используя передовые технологии.

1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ В соответствии со СНиП 2.01.07-85*(с изм. 1 1993); 
СНиП 2.08.02-89*; СНиП 2.09.04-87* (с изм. 1 1987, 
2  1995  );  СНиП  21-01-97*;  СНиП  23-0199;  СНиП 
3.03.01-87;СНиП 3.04.01-87;  СНиП  II-25-80;  СНиП 
II-26-76;  

1.4. Требования по безопасности Соблюдение  правил  техники  безопасности, 
первичный  инструктаж  на  рабочем  месте  по 
профессиям  и  видам  работ,  надзор  прораба  на 
объектах, соблюдение СП 12.135.2002г.

2. Место, условия и сроки выполнения работ МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:  
г.Владимир, ул.Добросельская,  д.38 а,  МУЗ КБ ПО 
«Автоприбор» и «Точмаш»
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: 
В соответствии с СНиП 2.01.07-85*(с изм. 1 1993); 
СНиП 2.08.02-89*; СНиП 2.09.04-87* (с изм. 1 1987, 
2  1995  );  СНиП  21-01-97*;  СНиП  23-0199;  СНиП 
3.03.01-87; СНиП 3.04.01-87; СНиП  II-25-80; СНиП 
II-26-76;
СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ:  3  квартал,  срок 
исполнения с 29.09.08 

3. Форма, сроки и порядок выполнения работ Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях 
РФ, аванс 30% 
Срок  оплаты  работ:  после  принятия  Заказчиком 
выполненных работ,  и  подписания  акта  о  приемке 
выполненных работ.
Порядок оплаты работы: в течении 30 рабочих дней 
со дня акта сдачи-приемки выполненной работы .

4. Срок (период) выполнения работ До 25 сентября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ Гарантия  качества  на  выполняемые  работы  –  36 

месяцев
6. Объем предоставления гарантий качества работ 100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)

ГОСТ Р ИСО 9001-96, ГОСТ Р ИСО 10013-96, ГОСТ 
21.101-97  СПДС.,  ГОСТ  21.401-88  СПДС.,СП 
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12-132-99
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и 
услуг  требованиям  по  качеству  и  наименование  организаций, 
выдавших сертификаты

Сертификаты предоставляются по мере поступления 
материалов на объект

9. Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых 
услуг, потребностям заказчика

На  предприятии  разработан  и  введен  стандарт 
системы  качества.  Стандарт  предприятия  является 
официальным  нормативным  документом  в  любом 
юридическом  процессе  в  том  числе: 
лицензировании,  сертификации,  на  торгах,  тендера 
подряда,  производимых  органами  власти, 
заказчиками и инвесторами, а также при заключении 
договоров и оценке результатов их выполнения.

10. Характеристики данные Заказчиками См.приложение № 2

Выполнение  работ  по  текущему  ремонту  кровли  филиала  МУЗ  «Детская  городская 
стоматологическая поликлиника».

№ 
лота

№
п/п

Предмет государственного контракта. 
Объем выполняемых работ Показатели

6 1 См. приложение № 1 «Опись работ» Указаны в описи работ приложение № 1

1. Качество выполняемых работ: 
1.1. Мероприятия по обеспечению качества Предприятие  имеет  опыт  работы  по  аналогичным 

работам,  обеспечено  квалифицированным 
персоналом,  необходимым  оборудованием, 
инструментом,  материалами для выполнения работ 
по данному муниципальному контракту. Соблюдает 
системы контроля качества в соответствии со СНиП 
3.01.01.85.  

1.2. Методы и технология выполняемых работ Предприятие  выполняет  весь  комплекс  работ  по 
смете,  руководствуясь  действующей  нормативно-
технической  базой  СНиП,  правилами  техники 
безопасности, используя передовые технологии.

1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ В  соответствии  со  СНиП  12-01-2004;  СНиП 
12-03-2001;  СНиП  12-04-2002;  СНиП  2.08.02-89*; 
СНиП  2.09.04-87*;  СНиП  21-01-97*  (и  изм.№12); 
СНиП II-26-76;  

1.4. Требования по безопасности Соблюдение  правил  техники  безопасности, 
первичный  инструктаж  на  рабочем  месте  по 
профессиям  и  видам  работ,  надзор  прораба  на 
объектах, соблюдение СП 12.135.2002г.

2. Место, условия и сроки выполнения работ МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:  
г.Владимир,  ул.Егорова,  д  10-б,  филиал  МУЗ 
«Детская  городская  стоматологическая 
поликлиника»
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: 
В  соответствии  с  СНиП  12-01-2004;  СНиП 
12-03-2001;  СНиП  12-04-2002;  СНиП  2.08.02-89*; 
СНиП  2.09.04-87*;  СНиП  21-01-97*  (и  изм.№12); 
СНиП  II-26-76;  правилами  пожарной  безопасности 
ППБ  01-03.  Наличие  сертификатов  соответствия, 
сертификатов  пожарной  безопасности  на 
строительные  материалы.  Наличие  лицензии  на 
проведение  ремонтно-строительных  работ. 
СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ:  3  квартал,  срок 
исполнения с 31.08.08 

3. Форма, сроки и порядок выполнения работ Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях 
РФ, аванс 30% 
Срок  оплаты  работ:  после  принятия  Заказчиком 
выполненных работ,  и  подписания  акта  о  приемке 
выполненных работ.
Порядок оплаты работы: в течении 30 рабочих дней 
со дня акта сдачи-приемки выполненной работы .

4. Срок (период) выполнения работ До 31 августа 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ Гарантия  качества  на  выполняемые  работы  –  36 

месяцев
6. Объем предоставления гарантий качества работ 100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)

ГОСТ Р ИСО 9001-96, ГОСТ Р ИСО 10013-96, ГОСТ 
21.101-97  СПДС.,  ГОСТ  21.401-88  СПДС.,СП 
12-132-99

8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и 
услуг  требованиям  по  качеству  и  наименование  организаций, 
выдавших сертификаты

Сертификаты предоставляются по мере поступления 
материалов на объект
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9. Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых 
услуг, потребностям заказчика

На  предприятии  разработан  и  введен  стандарт 
системы  качества.  Стандарт  предприятия  является 
официальным  нормативным  документом  в  любом 
юридическом  процессе  в  том  числе: 
лицензировании,  сертификации,  на  торгах,  тендера 
подряда,  производимых  органами  власти, 
заказчиками и инвесторами, а также при заключении 
договоров и оценке результатов их выполнения.

10. Характеристики данные Заказчиками См.приложение № 2

Выполнение работ по текущему ремонту помещений МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3».

№ 
лота

№
п/п

Предмет государственного контракта. 
Объем выполняемых работ Показатели

9 1 См. приложение № 1 «Опись работ» Указаны в описи работ приложение № 1

1. Качество выполняемых работ: 
1.1. Мероприятия по обеспечению качества Предприятие  имеет  опыт  работы  по  аналогичным 

работам,  обеспечено  квалифицированным 
персоналом,  необходимым  оборудованием, 
инструментом,  материалами для выполнения работ 
по данному муниципальному контракту. Соблюдает 
системы контроля качества в соответствии со СНиП 
3.01.01.85.  

1.2. Методы и технология выполняемых работ Предприятие  выполняет  весь  комплекс  работ  по 
смете,  руководствуясь  действующей  нормативно-
технической  базой  СНиП,  правилами  техники 
безопасности, используя передовые технологии.

1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ В  соответствии  со  СНиП  2.02.01-83*.  СНиП 
3.03.01-87;  СНиП  52-01-2003;  СНиП  12-01-2004; 
СНиП  12-03-2001;  СНиП  21-01-97*;  правилами 
пожарной  безопасности  ППБ  01-03;  санитарными 
нормами и правилами. 

1.4. Требования по безопасности Соблюдение  правил  техники  безопасности, 
первичный  инструктаж  на  рабочем  месте  по 
профессиям  и  видам  работ,  надзор  прораба  на 
объектах, соблюдение СП 12.135.2002г.

2. Место, условия и сроки выполнения работ МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:  
г.Владимир,  Суздальский  проспект,  д.2,  МУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 3»
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: 
В  соответствии  со  СНиП  2.02.01-83*.  СНиП 
3.03.01-87;  СНиП  52-01-2003;  СНиП  12-01-2004; 
СНиП  12-03-2001;  СНиП  21-01-97*;  правилами 
пожарной  безопасности  ППБ  01-03;  санитарными 
нормами  и  правилами.  Наличие  сертификатов 
соответствия, сертификатов пожарной безопасности 
на строительные материалы.  Наличие  лицензии на 
проведение ремонтно-строительных работ.
СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ:  3  квартал,  срок 
исполнения с 20.07.08 по 20.08.08

3. Форма, сроки и порядок выполнения работ Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях 
РФ, аванс 30% 
Срок  оплаты  работ:  после  принятия  Заказчиком 
выполненных работ,  и  подписания  акта  о  приемке 
выполненных работ.
Порядок оплаты работы: в течении 30 рабочих дней 
со дня акта сдачи-приемки выполненной работы .

4. Срок (период) выполнения работ До 20 августа 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ Гарантия  качества  на  выполняемые  работы  –  36 

месяцев
6. Объем предоставления гарантий качества работ 100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)

ГОСТ Р ИСО 9001-96, ГОСТ Р ИСО 10013-96, ГОСТ 
21.101-97  СПДС.,  ГОСТ  21.401-88  СПДС.,СП 
12-132-99

8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и 
услуг  требованиям  по  качеству  и  наименование  организаций, 
выдавших сертификаты

Сертификаты предоставляются по мере поступления 
материалов на объект

9. Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых 
услуг, потребностям заказчика

На  предприятии  разработан  и  введен  стандарт 
системы  качества.  Стандарт  предприятия  является 
официальным  нормативным  документом  в  любом 
юридическом  процессе  в  том  числе: 
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лицензировании,  сертификации,  на  торгах,  тендера 
подряда,  производимых  органами  власти, 
заказчиками и инвесторами, а также при заключении 
договоров и оценке результатов их выполнения.

10. Характеристики данные Заказчиками См.приложение № 2

9.   ООО «Фобос», 600009, г.Владимир, ул.1-я Пионерская, д.80-б  :  

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:
№ 

лота
№
п/п

Предмет муниципального контракта. 
Объем выполняемых работ Показатели

5
Текущий  ремонт  палат  стационара  МУЗ 
«Городская  больница  №6»  согласно  сметного 
расчета ООО «Фобос» приложения №1

241368,0 руб.

1. Качество выполняемых работ: 
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ работы проводятся в соответствии СНиП, ГОСТ и 

стандарт предприятия по качеству ООО «ФОБОС»
1.2. Методы и технология выполняемых работ работы  выполняются  по  технологическим  картам, 

разработанным на соответствующие виды работ
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ учитывает  последовательность  и  периодичность 

производства СМР на данном объекте
1.4. Требования по безопасности в  соответствии  со  СНиП  «Безопасность  труда  в 

строительстве» 1-09-01
2. Место, условия и сроки выполнения работ МУЗ «Городская больница №6» до 25.08.2008г.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ После  подписания  акта  выполненных  работ,  в 

течение 30 рабочих дней со дня сдачи акта приемки 
выполненных работ безналичный расчет, аванс 30%

4. Срок (период) выполнения работ 3 квартал 2008г. до 25.08.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ 36 месяцев
6. Объем предоставления гарантий качества работ 100%
7.  Соответствие  национальным,  региональным,  международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)

Соответствует

8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов 
требованиям по качеству 

Имеются

9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых 
работ, потребностям заказчика

Лицензия  № ГС-1-33-02-27-0-3328413903-003767-4 
от 13.08.2007г.

2. Поскольку  по  лотам  №№  3,4  не  подано  ни  одной  заявки  на  участие  в  аукционе  на 
основании ч.  11  ст.  35  Федерального закона  от 21.07.2005г.  №94-ФЗ «О размещении заказов  на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(далее Федеральный закон, № 94-ФЗ), аукцион по лотам №№ 3,4  признан несостоявшимся.

3. Комиссия  рассмотрела заявки  на  участие  в  аукционе  по  лотам  №№  1,2,5,6,7,8,9  на 
соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников 
размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 
21.07.2005г.  №94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», и приняла решение:

3.1. Допустить  к  участию  в  аукционе  и  признать  участниками  аукциона  следующих 
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№ 
заявки

Наименование и почтовый адрес 
участника размещения заказа

Лот № Результаты голосования

1.

ООО  «СМУ 
Владимиргражданстрой», 600020, 
г.Владимир, 
ул.Железнодорожная , д.19;

2,8

«ЗА»  -  Гарев  В.А.,  Терентьева  Т.И, 
Коробушин  А.В.,  Некряч  Г.П., 
Романов А.Н., Маслова М.О.
«ПРОТИВ» - нет

2.
ООО «НИКА», 600017,
г.Владимир, ул.Луначарского, д.3-
б;

2

«ЗА»  -  Гарев  В.А.,  Терентьева  Т.И, 
Коробушин  А.В.,  Некряч  Г.П., 
Романов А.Н., Маслова М.О.
«ПРОТИВ» - нет
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3.
ООО  «Реал-Стройсервис», 
600017,  г.Владимир, 
ул.Луначарского, д.3-б;

9

«ЗА»  -  Гарев  В.А.,  Терентьева  Т.И, 
Коробушин  А.В.,  Некряч  Г.П., 
Романов А.Н., Маслова М.О.
«ПРОТИВ» - нет

4.
ООО  фирма  «Стройтурсервис», 
600000, 
г.Владимир, ул.Музейная, д.2;

1,2,6,7,9

«ЗА»  -  Гарев  В.А.,  Терентьева  Т.И, 
Коробушин  А.В.,  Некряч  Г.П., 
Романов А.Н., Маслова М.О.
«ПРОТИВ» - нет

7.
ООО  «МиРаН»,  600016, 
г.Владимир,
ул.Добросельская, д.2-а;

7

«ЗА»  -  Гарев  В.А.,  Терентьева  Т.И, 
Коробушин  А.В.,  Некряч  Г.П., 
Романов А.Н., Маслова М.О.
«ПРОТИВ» - нет

8.
ООО "Спецстройгарант", 600036, 
г.Владимир,  ул.Ставровская,  д.7, 
офис 308;

1,6,9

«ЗА»  -  Гарев  В.А.,  Терентьева  Т.И, 
Коробушин  А.В.,  Некряч  Г.П., 
Романов А.Н., Маслова М.О.
«ПРОТИВ» - нет

9.
ООО  «Фобос»,  600009, 
г.Владимир,  ул.1-я  Пионерская, 
д.80-б;

5

«ЗА»  -  Гарев  В.А.,  Терентьева  Т.И, 
Коробушин  А.В.,  Некряч  Г.П., 
Романов А.Н., Маслова М.О.
«ПРОТИВ» - нет

3.2.  Отказать  в  допуске  к  участию в аукционе  следующим участникам размещения  заказа, 
подавшим заявки на участие в аукционе:

№ 
заявки 

УРЗ

Наименование и почтовый 
адрес участника размещения 

заказа
№ лота Обоснование принятого решения

5.
ООО  «Блокстрой»,  600022, 
г.Владимир,  ул.Ставровская, 
д.8;

2,5,8

п.  4  ч.  1  ст.  12  №94-ФЗ  –  несоответствие 
заявки  на  участие  в  аукционе  требованиям 
аукционной  документации  (в  заявке  нет 
подписи руководителя).

Результаты голосования:
«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Некряч Г.П., Романов А.Н., Маслова М.О.
«ПРОТИВ» - нет

№ 
заявки 

УРЗ

Наименование и почтовый 
адрес участника размещения 

заказа
№ лота Обоснование принятого решения

6.

Владимирская  областная 
общественная  организация 
Всероссийского  общества 
инвалидов,  600006, 
г.Владимир, ул.Герцена, д.39;

1,2

п.п. 1,2,4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие 
заявки  на  участие  в  аукционе  требованиям 
аукционной  документации  (срок  действия 
лицензии истек 26.06.2008; в представленной 
лицензии  отсутствуют  штукатурные, 
малярные  работы  и  устройство  полов;  в 
техническом предложении не указаны объемы 
работ).

Результаты голосования:
«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Некряч Г.П., Романов А.Н., Маслова М.О.
«ПРОТИВ» - нет

4. Поскольку, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение о допуске к участию в аукционе по лотам №№ 5,8 и признании участником аукциона по 
лотам  №№  5,8 только  одного  участника  размещения  заказа,  в  соответствии  с  ч.  5  ст.  36 
Федерального  закона  от  21.07.2005г.  №94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион по лотам 
№№ 5,8 признать несостоявшимся.
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5. В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении 
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и 
муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт по лоту № 
5 с  участником  аукциона  ООО  «Фобос»,  600009,  г.Владимир,  ул.1-я  Пионерская,  д.80-б, на 
условиях  предусмотренных  документацией  об  аукционе  по  начальной  (максимальной)  цене, 
указанной  в  извещении о  проведении аукциона  или по согласованной с  ООО «Фобос»,  600009,  
г.Владимир,  ул.1-я  Пионерская,  д.80-б,  и  не  превышающей  начальной  (максимальной)  цены 
контракта цене контракта: (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных 
платежей): лот № 5 – 284 800,00 руб (Двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот рублей):

Предлагаемые условия исполнения муниципального контракта:
№ 

лота
№
п/п

Предмет муниципального контракта. 
Объем выполняемых работ Показатели

5
Текущий  ремонт  палат  стационара  МУЗ 
«Городская  больница  №6»  согласно  сметного 
расчета ООО «Фобос» приложения №1

241368,0 руб.

1. Качество выполняемых работ: 
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ работы проводятся в соответствии СНиП, ГОСТ и 

стандарт предприятия по качеству ООО «ФОБОС»
1.2. Методы и технология выполняемых работ работы  выполняются  по  технологическим  картам, 

разработанным на соответствующие виды работ
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ учитывает  последовательность  и  периодичность 

производства СМР на данном объекте
1.4. Требования по безопасности в  соответствии  со  СНиП  «Безопасность  труда  в 

строительстве» 1-09-01
2. Место, условия и сроки выполнения работ МУЗ «Городская больница №6» до 25.08.2008г.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ После  подписания  акта  выполненных  работ,  в 

течение 30 рабочих дней со дня сдачи акта приемки 
выполненных работ безналичный расчет, аванс 30%

4. Срок (период) выполнения работ 3 квартал 2008г. до 25.08.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ 36 месяцев
6. Объем предоставления гарантий качества работ 100%
7.  Соответствие  национальным,  региональным,  международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)

Соответствует

8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов 
требованиям по качеству 

Имеются

9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых 
работ, потребностям заказчика

Лицензия  № ГС-1-33-02-27-0-3328413903-003767-4 
от 13.08.2007г.

6. В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении 
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и 
муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт по лоту № 
8 с  участником  аукциона  ООО  «СМУ  Владимиргражданстрой»,  600020,  г.Владимир,  
ул.Железнодорожная,  д.19, на  условиях  предусмотренных  документацией  об  аукционе  по 
начальной  (максимальной)  цене,  указанной  в  извещении  о  проведении  аукциона  или  по 
согласованной  с  ООО  «СМУ  Владимиргражданстрой»,  600020,  г.Владимир,  
ул.Железнодорожная,  д.19,  и не  превышающей начальной (максимальной)  цены контракта  цене 
контракта: (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей):  лот 
№ 8: 255 021,54 руб. (Двести пятьдесят пять тысяч двадцать один рубль 54 копейки):

Предлагаемые условия исполнения муниципального контракта:
Лот №8 Текущий ремонт помещений МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2»:

№
п/п

Предмет муниципального конракта. 
Объем выполняемых работ Показатели

1 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен 36,8м2
2 Разборка деревянных  стен 18,4м2
3 Разборка  подвесных потолков 10,8м2
4 Разборка потолков из плитки ПХВ 11,5м2

5
Устройство  перегородок  с  обшивкой  гипсокартонными 
листами

1,7м2

6 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных 3,78м2
7 Установка блоков дверных 1,89м2
8 Устройство   подвесных  потолков:  растровых  с 76,5м2
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использованием подвеса с зажимом и тягой

9
Светильники с люминесцентными лампами в подвесных 
потолках,  устанавливаемый  на  профиле,  количество 
ламп в светильнике до: 4

15шт

10 Прокладка электропровода 120мп

11 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон 
за 2 раза 

7,4м2

12 Снятие  подоконных  досок  деревянных  в  зданиях: 
каменных

2,19м2

13 Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с 
закреплением саморезами и с высотой проема: до 2 м

2,19м2

14 Снятие обоев: простых и улучшенных 72.3м2
15 Подготовка под оклейку стен 72,3м2

16
Покрытие  поверхностей  грунтовкой  глубокого 
проникновения: за1 раз стен

72,3м2

17 Оклейка стеклообоями стен по монолитной штукатурке 72,3м2
18 Окраска обоев акриловой краской 72,3м2
19 Разборка короба из ДСП 2,3м2
20 Разборка покрытий полов: из линолеума 67.6м2
21 Устройство покрытий: из фанеры 67.6м2

22 Устройство  покрытий  из  линолеума  насухо:  со 
свариванием полотнищ в стыках

67,6м2

23 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике 
кумароно-каучуковой КН-3

44.5мп

24
Окраска  масляными  составами  ранее  окрашенных 
поверхностей радиаторов и  ребристых труб  отопления 
за: 2 раза

23.8м2

25 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 1.8м
26 Установка и крепление наличников 10.2м

27 Окраска  масляными  составами  ранее  окрашенных 
металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза

3.08м2

28 Установка розеток 20шт
29 Установка выключателей 1шт
30 Коробка распределительная 6шт

1. Качество выполняемых работ: 
1.1. Мероприятия по обеспечению качества По обеспечении качества работ разработан стандарт 

предприятия  ,разработанный  на  основании 
международного стандарта ИСО, ведется контроль 
на  всех  стадиях  производства  работ  (входной, 
инспекционный,  приемочный).   Использовать 
материалы  разрешенные  для   учреждений 
здравоохранения.  Выполнение  комплекса  работ 
согласно локального сметного расчета (приложение 
№8)

1.2. Методы и технология выполняемых работ Выполнение всего комплекса работ в действующем 
учреждении с  соблюдением режима учреждения и 
культуры  производства,(  работа  по   графику, 
согласованному  с  главным  врачом  ).Работы 
выполняются  по  разработанным  технологическим 
картам,с  применением  нового  электрического 
инструмента  и  приспособлений.,  современных 
технологий и высококачественных материалов.

1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ по Графику производства  работ,  согласованному с 
Заказчиком,  в  соответствии  со  сметной 
документацией

1.4. Требования по безопасности Соблюдение техники безопасности согласно 
стандарта предприятия и СНиП 111-4-80*, СНиП
12-03-99, ППБ 01-03.

2. Место, условия и сроки выполнения работ Место выполнения работ:
МУЗ  «Стоматологическая  поликлиника  №2» 
г.Владимир, ул.Б.Московская. д.3
Условия выполнения работ:
Согласно  сметной  документации,  выполненной 
согласно  МДС  81-35.2004,  Стройинфо, 
разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на 
2 квартал 2008г., календарного плана и учета
специфики  работы  действующего  медицинского 
учреждения.  Выполнение  работ  в  соответствии  со 
строительными нормами и правилами СНиП
12-01-2004, СниП 12-03-2001, СниП 12-04-2002,
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СниП 2.03.13-88, СниП 2.08.02-89*, СниП 21-01-97* 
(с  изм.№1.2),  СниП  3.04.01-87,  СниП  3.05.06-85, 
санитарными  нормами  и  правилами  СанПин 
2.1.3.1375-03,  СанПин  2.2.3.1384-03,  СП 
2.2.2.1327-03,  ППБ 01-03,  ПУЭ.  Имеется лицензия 
на весь комплекс работ.
Сроки выполнения работ:
3 квартал, до 20.09.2008г

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ Форма оплаты работ:
Оплата  по  безналичному  расчету,  аванс30%, 
согласно муниципальному контракту.
Сроки оплаты работ:
после принятия Заказчиком выполненных работ,  и 
подписания акта о приемке выполненных работ.
Порядок оплаты работ:
в  течении  30  рабочих  дней  со  дня  акта  сдачи-
приемки выполненной работы. 

4. Срок (период) выполнения работ до20 сентября 2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ 36 месяцев
6. Объем предоставления гарантий качества работ 100% на выполненные работы в 

течение гарантийного срока
7. Соответствие национальным, региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)

Выполнение  работ  в  соответствии  со 
строительными  нормами  и  правилами  СниП 
12-01-2004, СниП 12-03-2001, СниП 12-04-2002,
СниП 2.03.13-88,СНиП 2.08.02-89*, СниП 21-01-97* 
(с  изм.№1.2),  СниП3.04.01-87,  СНиП3.05.06-85, 
санитарными  нормами  и  правилами  СанПин 
2.1.3.1375-03,  СанПин  2.2.3.1384-03,  СП 
2.2.2.1327-03,  ППБ  01-03,  ПУЭ,  стандартам  по 
качеству работ.

8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и 
услуг  требованиям  по качеству  и  наименование  организаций, 
выдавших сертификаты

Сертификаты  соответствия  на  материалы, 
разрешенные  для  применения  в  учреждениях 
здравоохранения, предоставляются вместе с актами 
о приемке выполненных работ,

7.  Процедуру проведения аукциона  по лотам №№ 1,2,6,7,9  назначить на  10  ч 00 мин.  по 
московскому времени 03 июля 2008 года по адресу: 600000, г.Владимир, ул. Горького, д.36.

Председатель комиссии В.А. Гарев

Зам. председателя комиссии Т.И. Терентьева

Члены комиссии: А.В. Коробушин

Г.П. Некряч

А.Н. Романов

Секретарь комиссии М.О. Маслова

Представитель заказчика: Б.К. Тамазин
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