

## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

### Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 69-В

Место вскрытия конвертов: **600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36**  
Дата и время вскрытия конвертов: **17.06.2008 9 ч 10 мин. по московскому времени**

В состав конкурсной комиссии входит 8 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

#### Повестка дня:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по разработке Генерального плана муниципального образования город Владимир.**

**Муниципальный заказчик** – управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира.

**Источник финансирования:** бюджет города Владимира, адресная инвестиционная программа.

**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей): **6 000 000 руб.** (Шесть миллионов рублей).

**Основание:** Приказ заместителя главы города от 15.05.2008 № 18. Извещение от 15.05.2008 № 130 о проведении открытого конкурса опубликовано в газете «Перископ» от 15.05.2008 № 56.

1. До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса, срока подачи заявок на участие в конкурсе до **9 часов 10 минут** по московскому времени **«17» июня 2008 года** было подано **3** (три) запечатанных конверта с заявками на участие в конкурсе.

2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание осуществить одно из вышеизложенных действий.

3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, Председательствующим комиссии в отношении каждой заявки была объявлена следующая информация:

- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке.

4. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

№ заявк и УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1.	ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов», 197342, г.Санкт-Петербург, ул.Торжковская, д.5;	В наличии
2.	ООО «Институт «Ленинградский институт проектирования городов», 196070, Санкт-Петербург, пл.Чернышевского, д.11,офис 5;	В наличии
3.	ГУП Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро», 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3, каб.9.	В наличии

5. Условия исполнения муниципального контракта и критерии оценки заявок, заявленные участниками размещения заказа:

**1. ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов», 197342, г.Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.5:**

**Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:**

1. Наименование работ:	Разработка Генерального плана муниципального образования город Владимир.
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Общая стоимость работ	5 791 259,00 (Пять миллионов семьсот девяносто одна тысяча двести пятьдесят девять рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС 18% - 883412,39 рублей
2.2. Условия финансирования	Заказчик перечисляет на расчетный счет исполнителя аванс в размере 600 000,00 руб. во втором квартале 2008 г., в соответствии с календарным планом работ. Расчет после подписания сторонами актов выполненных работ на основании выставленных счетов (счетов-фактур) с приложением актов выполненных работ с учетом выплаченного аванса.
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Все работы по муниципальному контракту осуществляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя. Во втором квартале 2008г. Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 600 000,00 (Шестьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 91 525,42 рублей. Окончательная оплата за выполненные работы по каждому этапу, в соответствии с календарным планом выполнения работ, должна производиться не позднее 10 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу.
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	- с момента заключения муниципального контракта - 31 июня 2009 года
3.2. Продолжительность выполнения работ	71 календарный день с момента заключения контракта
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	1). ОАО «НИИПГрадостроительства имеет сертификат соответствия Системы менеджмента качества ИСО 9001». Копия сертификата, заверенная руководителем предприятия, прилагается; 2). Предприятие обладает следующими лицензиями: - лицензия на осуществление проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности с государственным стандартом; - лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну; - лицензия на осуществление картографической деятельности. Нотариально заверенные копии лицензий представлены в составе конкурсной заявки. 3). Справка об открытии и наличии Режимно-секретного подразделения прилагается (Приложение № 2).
4.2. Методы и технология выполнения работ	Данные представлены в Приложении № 3 к конкурсному предложению.
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	Данные представлены в Приложении № 4 к конкурсному предложению.
4.4. Требования по безопасности	Соблюдаются требования ГОСТов и норм проектирования
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	2 года
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	г.Владимир

**2. ООО «Институт «Ленинградский институт проектирования городов», 196070, Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, д.11,офис 5:**

**Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:**

1. Наименование работ	Выполнение работ по разработке Генерального плана муниципального образования город Владимир
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Общая стоимость работ	5 489 930 (Пять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 837 446,94 руб.
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	Аванс в размере 600 000 руб. входит в оплату 1-го этапа в соответствии с календарным планом работ
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работы	Расчет производится после подписания сторонами актов выполненных работ

	на основании выставленных счетов (счетов-фактур) с приложением актов выполненных работ с учетом выплаченного аванса.
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	Июль 2008г. – июнь 2009г. Определяется календарным планом - Приложение №2
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Определяется таблицей – Опыт работы ООО «Институт «Ленгипрогор» - Приложение № 3
4.2. Методы и технология выполнения работ	Структура по разработке генерального плана изложена в Техническом задании (Приложение № 4). Методика и технология выполнения работ основана на оценке условий и предпосылок развития территории согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ.
4.3. Организационно -технологическая схема производства работ	Работы по проектированию выполняются в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	2 года
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %. Гарантией качества работ является успешное прохождение экспертизы проекта.
6. Место выполнения работ:	г.Владимир, г.Санкт-Петербург

**3. ГУП Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро», 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3, каб.9:**

**Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:**

1. Наименование работ	разработка Генерального плана муниципального образования город Владимир (объём заказа: в соответствии с заданием на разработку Генерального плана)
2. Стоимость работ и условия финансирования : 2.1. Общая стоимость работ 2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	5 900 000 ( пять миллионов девятьсот тысяч рублей) включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей) Аванс в размере 600 000 руб. ( шестьсот тысяч рублей) во втором квартале 2008 г. в соответствии с календарным планом работ, расчёт после подписания сторонами актов выполненных работ на основании выставленных счетов ( счетов-фактур) с приложением актов выполненных работ с учётом выплаченного аванса.
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работы	Безналичный расчёт в рублях РФ, Оплата в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания финансового акта-приёмки выполненной работы.
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	Начало: С момента заключения муниципального контракта; не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе или протокола оценки и сопоставления заявок. Окончание: 30.06.2009г. (30 июня 2009г.)
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества 4.2. Методы и технология выполнения работ 4.3. Организационно – технологическая схема производства работ 4.4. Требования по безопасности	4.1 ГУП «ОПИАПБ» имеет лицензии, что подтверждает уровень и квалификацию кадров, предприятие обеспечено современной оргтехникой и программами, специалисты ГУП «ОПИАПБ» своевременно и постоянно повышают свой квалификационный уровень. Разработана система менеджмента качества, которая включает в себя: -Руководство по качеству; -Положение о службе качества; -Входной контроль при производстве проектных работ; -Нормоконтроль при производстве проектных работ; -Приемочный контроль проектных работ. 4.2. Методы и технология выполнения проектных работ приняты в соответствии с действующими рекомендациями и нормативными документам. Организация обеспечена всем необходимым высокотехнологичным оборудованием, приборами и программами. Проектирование выполняется с использованием следующих программных комплексов, имеющихся в организации AutoCAD, Кредо, Кадет, World, Excel, Microsoft Project, расчетные программы: Лира, Мономах, Фундамент, Стройконсультант, MapInfo, AvtoCad, ArchiCad. ГУП «ОПИАПБ» является деловым партнёром компании Real Geo Project (официальный представитель в Российской Федерации программных продуктов AvtoDesk) Проектирование ведется в соответствии с блок-схемами процессов организации по цифровой модели местности и с использованием архивных электронных документов по инженерному проекту. 4.3. Организационно-технологическая схема производства работ : -анализ, утвержденного Инженерного проекта, архивных расчетов и документов по данному

	<p>проекту, предложений экспертных органов.</p> <p>-Определение необходимости и объема инженерных изысканий.</p> <p>-Разработка плана работ по объекту с выделением первоочередных задач.</p> <p>-Производство дополнительных инженерных изысканий.</p> <p>-Поэтапная выдача рабочей документации в соответствии с комплектацией, определенной в задании на разработку рабочей документации и календарным графиком производства работ подрядной организации.</p> <p>-Согласование в рабочем порядке промежуточных этапов с заинтересованными организациями и Заказчиком.</p> <p>-выдача Заказчику полного комплекта документации, как на бумажном, так и на электронном носителях в соответствии с условиями контракта.</p> <p>-Выполнение гарантийных обязательств по условиям контракта и конкурсной заявки.</p> <p>4.4. Мероприятия по предупреждению несчастных случаев:</p> <p>1. Обучение и инструктаж по технике безопасности с инженерно-техническими работниками при проведении геодезических работ.</p> <p>2. Проведение проверки знаний правил техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности.</p> <p>3. Осуществление контроля за соблюдением правил техники безопасности.</p> <p>4. Проверка геодезических инструментов и приборов.</p> <p>5. Осуществление контроля за безопасной эксплуатацией оргтехники с подключенной электропроводкой. Проверку электрической изоляции кабельных и других линий.</p> <p>6. Проверка сопротивления заземляющих устройств.</p> <p>7. Проведение инструктажа водителей по Правилам дорожного движения.</p> <p>8. Организация проверки и перезарядки огнетушителей ОХП-10. Приобретение недостающих огнетушителей.</p> <p>Мероприятия по предупреждению заболеваний:</p> <p>1. Обеспечение ИТР спецодеждой и индивидуальными средствами защиты по номенклатуре и размерам.</p> <p>2. Проведение противогриппозной вакцинации сотрудников.</p> <p>3. Обеспечение ИТР на полевых работах аптечками, медикаментами и отпугивающими средствами для борьбы с насекомыми.</p> <p>4. Проведение ремонта служебных помещений и обеспечение их в надлежащем санитарном состоянии и чистоте.</p> <p>5. Для улучшения здоровья работников выделение на санаторно-курортное лечение по одному окладу.</p> <p>Мероприятия по общему улучшению труда и социальной защиты работающих (в том числе инвалидов):</p> <p>1. Целями социальной защиты инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (в редакции федерального закона от 06.06.2005г. № 58 – ФЗ) выполняются на предприятии: создание и сохранение рабочих мест для инвалидов (закупка и монтаж оборудования, в том числе организация труда рабочих-надомников) 2. Приобретение нормативно-технической литературы и наглядной агитации по охране труда.</p>
5. Гарантии качества работ:	
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	2 года
5.2. Объем предоставления Гарантий качества работ	100 %
6. Место выполнения работ:	г.Владимир

**Конкурсная комиссия приняла решение:** процедуру рассмотрения заявок назначить на **8 ч 10 мин. 24 июня 2008 года** по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36.

*Решение принято единогласно.*

Председатель конкурсной комиссии	_____	В.А. Гарев
Заместитель председателя конкурсной комиссии	_____	Т.И. Терентьева
Члены конкурсной комиссии:	_____	Г.П. Некряч
	_____	А.Н. Романов
Секретарь конкурсной комиссии	_____	М.О. Маслова
Представитель заказчика:	_____	В.Н. Тропин