

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол открытого аукциона №А-57

Место проведения открытого аукциона: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время проведения открытого аукциона: **14.07.2009 11 ч 00 мин. по московскому времени**

Повестка дня:

Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по спортивной гимнастике им.Н.Г. Толкачева» г.Владимира.**

Аукцион проводился Ашиной И.В. - начальником отдела анализа, планирования и отчетности управления муниципального заказа администрации города Владимира в присутствии представителя заказчика Акимова В.А. – заместителя директора муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по спортивной гимнастике им.Н.Г. Толкачева» г.Владимира.

Председательствующий:

Зяблов О.В. - начальник управления муниципального заказа администрации города Владимира, председатель комиссии.

Члены комиссии:

Ашина И.В. - начальник отдела анализа, планирования и отчетности управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Завьялова В.А. - консультант отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Поляновский Д.В. - главный специалист отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Секретарь комиссии:

Шибяева М.Н. - консультант отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Всего на заседании присутствовало 5 членов аукционной комиссии, что составляет 62,5% от общего количества членов аукционной комиссии.

Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.

Муниципальный заказчик – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по спортивной гимнастике им.Н.Г. Толкачева» г.Владимира.

Уполномоченный орган - управление муниципального заказа администрации города Владимира.

Источник финансирования — бюджет города Владимира.

Основание: Приказ начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира от 01.06.2009 № 287-П. Извещение от 02.06.2009 № 159 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ-Владимир» от 02.06.2009 № 61. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 10.07.2009 №А-57-Р.

Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная

детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по спортивной гимнастике им.Н.Г. Толкачева» г.Владимира.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 960 698,08 руб. (Один миллион девятьсот шестьдесят тысяч шестьсот девяносто восемь рублей 08 копеек). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

1. В открытом аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона:

№ заявки участника открытого аукциона	Наименование и место нахождения участника открытого аукциона	Аукционный номер
1	ООО «Арсеналстрой», 602267, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленина, д.110-а, т/ф (49234) 4-23-79, 4-08-71;	1
2	ООО «Золотые ворота», 600910, Владимирская обл., г.Радужный, 17 квартал, АЗС, т.8-905-613-88-71;	2
6	ООО «Строительная компания «Фаворит» (ООО «СК «Фаворит»), юр. адрес: 127562, г.Москва, ул.Каргопольская, д.18/1, почтовый адрес: 127562, г.Москва, ул.Каргопольская, д.13, корп.1, т/ф (495) 903-09-07;	3
7	ООО «Багира», 600000, г.Владимир, ул.Летне-Перевозинская, д.10, т/ф 32-27-79, 37-65-44;	4
8	ООО «Строй-Сервис+», юр. адрес: 600014, г.Владимир, пос.РТС, д.34, почтовый адрес: 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.35-б, т/ф 40-07-07, 33-22-04;	5
11	ООО «СервисСтрой», 600900, г.Владимир, мкрн. Юрьевец, Строительный проезд, д.1, т/ф 53-30-73;	6
12	ООО «Строй-Гарант», 602267, Владимирская обл., г.Муром, пер.Комсомольский, д.2-а -3, т/ф (49234) 2-03-92, 8-920-933-23-33.	7

2. В соответствии с ч.5.1 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» из числа членов комиссии путём открытого голосования единогласно был выбран аукционист: начальник отдела анализа, планирования и отчетности управления муниципального заказа администрации города Владимира – Ашина И.В.

3. Открытый аукцион проводился путём снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона устанавливался» в соответствии с требованиями ч.5 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. По результатам проведения открытого аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделаны следующими участниками открытого аукциона:

Наименование лота	Последнее предложение о цене муниципального контракта		Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта	
	Участник открытого аукциона	Цена муниципального контракта, руб.	Участник открытого аукциона	Цена муниципального контракта, руб.
Выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по спортивной гимнастике им.Н.Г. Толкачева» г.Владимира.	ООО «Золотые ворота», 600910, Владимирская обл., г.Радужный, 17 квартал, АЗС, т.8-905-613-88-71;	1 548 951,50	ООО «Багира», 600000, г.Владимир, ул.Летне-Перевозинская, д.10, т/ф 32-27-79, 37-65-44;	1 568 558,48

5. Руководствуясь ч.6 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» **комиссия приняла решение:**

5.1. Признать победителем открытого аукциона следующего участника открытого аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального контракта:

ООО «Золотые ворота», 600910, Владимирская обл., г.Радужный, 17 квартал, АЗС

Цена муниципального контракта: **1 548 951,50 руб. (Один миллион пятьсот сорок восемь тысяч девятьсот пятьдесят один рубль 50 копеек)**

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по спортивной гимнастике им.Н.Г. Толкачева» г.Владимира
2. Объем выполняемых работ	Разработка старой рулонной кровли и устройство цементной стяжки с промазкой мастикой «Эласт-701»: 240 м2; Ремонт кровли отдельными местами с восстановлением стяжки с промазкой по бетону «Эласт-701»: 320 мест; Устройство пароизоляции в один слой по бетону мастикой «Эласт-701»: 240 м2 ; Оштукатуривание карнизов и стен парапетов: 150 м2; Устройство примыканий к вентиляционным шахтам: 12 шт.; Устройство примыканий к парапетам с использованием мастики «Эласт-701»: 208 м2; Устройство верхнего слоя кровли мастикой «Эласт-701» 2 слоя: 6160,28 м2; Прочистка или смена частей ливнеотводных труб: 18 шт.
3. Качество выполняемых работ:	Качественное выполнение работ в соответствии с нормативными документами (СНиП, ГОСТ).
3.1. Мероприятия по обеспечению качества	Выполнение работ в строгом соответствии с заключенным муниципальным контрактом
3.2. Методы и технология выполняемых работ	Выполнение работ не должно влиять на плановый график проведения тренировочного процесса и проведения соревнований, не должно нарушать внешнего здания, не требует никаких конструктивных изменений в системах жизнеобеспечения здания, коммуникаций.
3.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	Текущий ремонт кровли в течении 66 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта
3.4. Требования по безопасности	При выполнении работ не должно нарушаться экологическое состояние прилегающих территорий, строительный мусор вывозится в процессе производства работ.
4. Место выполнения работ	Г.Владимир, Спортивный перек, д.1
5. Условия выполнения работ	Во время выполнения Подрядчиком работ, на объекте не должны производиться другие работы и не будут находиться люди, кроме персонала Подрядчика. Подрядчик останавливает работы при выпадении осадков, так это может ухудшить качество выполняемых работ. Безопасность труда в строительстве;

	Ведение входного контроля качества материалов; Персональный учет рабочего времени; Производство работ не влияет на плановый график проведения тренировочного процесса и проведения соревнований Производство работ не нарушает внешнего вида здания, не требует никаких конструктивных изменений в системах жизнеобеспечения здания, коммуникациях; При производстве работ не нарушается экологическое состояние прилегающих территорий; Строительный мусор вывозится в процессе производства работ.
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.
7. Срок (период) выполнения работ	В течении 66 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта
8. Срок предоставления гарантий качества работ	В течении 5 лет после завершения работ
9. Объем предоставления гарантий качества работ	100% объем гарантии качества работ
10. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ 12.3.005-75
11. Информация о наличии сертификатов соответствия	Сертификаты соответствия с ГОСТ стандартами РФ, паспорта качества
12. Форма и размер обеспечения муниципального контракта	Согласно прилагаемого форме к документации аукциона
13. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	-

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель аукционной комиссии

О.В. Зяблов

Члены комиссии:

И.В. Ашина

В.А. Завьялова

Д.В. Поляновский

М.Н. Шибаева

Представитель заказчика:

В.А. Акимов