

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 75-1-Р

Место рассмотрения заявок: 600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

Дата и время рассмотрения заявок: 22.06.2009 15 ч 00 мин. по московскому времени

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по разработке проекта планировки микрорайона Заклязьминский г.Владимира.**

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось конкурсной комиссией в составе:

Председательствующий:

Маслова М.О. - заместитель начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира, начальник отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Шехирев М.А. - начальник отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Ашина И.В. - начальник отдела анализа, планирования и отчетности управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Завьялова В.А. - консультант отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Всего присутствовало 4 члена конкурсной комиссии, что составляет 50% от общего числа членов конкурсной комиссии.

Муниципальный заказчик – управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира.

Уполномоченный орган - управление муниципального заказа администрации города Владимира.

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Основание: Приказ начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира от 16.03.2009 № 95-П. Извещение от 17.03.2009 № 74 о проведении конкурса опубликовано в газете «Перископ-Владимир» от 17.03.2009 № 29. Приказ начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира от 08.04.2009 № 156-П. Извещение о внесении изменений опубликовано в газете «Перископ-Владимир» от 09.04.2009 № 39. Приказ начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира от 13.04.2009 № 163-П. Извещение о внесении изменений опубликовано в газете «Перископ-Владимир» от 14.04.2009 № 41. Приказ начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира от 22.04.2009 № 180-П. Извещение о внесении изменений опубликовано в газете «Перископ-Владимир» от 23.04.2009 № 45. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 14.05.2009 № 75-В. Протокол о рассмотрении предписания Владимирского УФАС России «Об отмене протокола рассмотрения заявок от 22 мая 2009 года № 75-Р» от 08.06.2009 № 75.

Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по разработке проекта планировки микрорайона Заклязьминский г.Владимира.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 800 000,00 руб. (Восемьсот тысяч рублей), включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.

1. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
1	ООО Архитектурное бюро «Архисол», 600000, г.Владимир, ул.Девическая, д.15-б, т/ф. 32-57-17

2	ООО «ГИПРОГОР», 309516, Белгородская обл., г.Старый Оскол, мкр. Ольминского, 12, т/ф. (4725) 32-56-15
3	ООО «Нетёка», 601293, Владимирская обл., г.Суздаль, ул.Нетёка, д.31, т/ф. (49231) 2-17-41
4	ООО «Брянскгражданпроект», 241050, г.Брянск, пр-т Ленина, 99, т/ф. (4832) 74-36-69, 64-91-15
5	ГУП «Владимиргражданпроект», 600025, г.Владимир, Октябрьский пр-кт, д.9, т/ф. 32-62-32, 32-27-54
6	ООО «Конструкция-АС», 600015, г.Владимир, пр. Ленина, д. 22, т/ф. 32-80-54
7	ООО Архитектурное бюро «Новый проект», юр. адрес: 600022, г.Владимир, ул. Западная, д.60, бл. кв. 15 почтовый адрес: 600022, г.Владимир, а/я 7, т/ф. 24-41-37

2. В соответствии с ч.1 ст.27 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон, №94-ФЗ) **конкурсная комиссия рассмотрела** заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст.11 Федерального закона и **приняла решение:**

2.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Результаты голосования:
7	ООО Архитектурное бюро «Новый проект», юр. адрес: 600022, г.Владимир, ул. Западная, д.60, бл. кв. 15 почтовый адрес: 600022, г.Владимир, а/я 7, т/ф. 24-41-37	«ЗА» - Маслова М.О., Шехирев М.А., Ашина И.В., Завьялова В.А. «ПРОТИВ» - нет

2.2. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Обоснование принятого решения
1	ООО Архитектурное бюро «Архисол», 600000, г.Владимир, ул.Девическая, д.15-б, т/ф. 32-57-17	п.4 ч.1 ст.12 № 94-ФЗ – несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации; п.п.12,24 Информационной карты конкурса (сроки оплаты работ не соответствуют конкурсной документации, отсутствует подтверждение обеспечения заявки).
Результаты голосования:		
«ЗА» - Маслова М.О., Шехирев М.А., Ашина И.В., Завьялова В.А. «ПРОТИВ» - нет		

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Обоснование принятого решения
2	ООО «ГИПРОГОР», 309516, Белгородская обл., г.Старый Оскол, мкр. Ольминского, 12, т/ф. (4725) 32-56-15	п.4 ч.1 ст.12 № 94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации; п.п.10,11,24,27 Информационной карты конкурса (сроки и форма оплаты работ не соответствуют конкурсной документации, размер обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, не

		подтвержден размер обеспечения муниципального контракта).
Результаты голосования:		
«ЗА» - Маслова М.О., Шехирев М.А., Ашина И.В., Завьялова В.А. «ПРОТИВ» - нет		

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Обоснование принятого решения
3	ООО «Нетёка», 601293, Владимирская обл., г.Суздаль, ул.Нетёка, д.31, т/ф. (49231) 2-17-41	п.4 ч.1 ст.12 № 94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации; п.п.10,12 Информационной карты конкурса (сроки выполнения работ не соответствуют конкурсной документации и не соответствуют продолжительности выполнения работ, предложенной участником размещения заказа; предоставлена лицензия с истекшим сроком действия).
Результаты голосования:		
«ЗА» - Маслова М.О., Шехирев М.А., Ашина И.В., Завьялова В.А. «ПРОТИВ» - нет		

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Обоснование принятого решения
4	ООО «Брянскгражданпроект», 241050, г.Брянск, пр-т Ленина, 99, т/ф. (4832) 74-36-69, 64-91-15	п.4 ч.1 ст.12 № 94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации; п.п.4,10,12 Информационной карты конкурса (не подтвержден объем выполняемых работ; сроки выполнения работ не соответствуют конкурсной документации и не соответствуют продолжительности выполнения работ, предложенной участником размещения заказа; сроки оплаты работ не соответствуют конкурсной документации).
Результаты голосования:		
«ЗА» - Маслова М.О., Шехирев М.А., Ашина И.В., Завьялова В.А. «ПРОТИВ» - нет		

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Обоснование принятого решения
5	ГУП «Владимиргражданпроект», 600025, г.Владимир, Октябрьский пр-кт, д.9, т/ф. 32-62-32, 32-27-54	п.4 ч.1 ст.12 № 94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации; п.п.4,10,27 Информационной карты конкурса (не подтвержден объем выполняемых работ; сроки выполнения работ не соответствуют конкурсной документации и не соответствуют продолжительности выполнения работ, предложенной участником размещения заказа; не подтверждены размер и форма обеспечения муниципального контракта).
Результаты голосования:		
«ЗА» - Маслова М.О., Шехирев М.А., Ашина И.В., Завьялова В.А. «ПРОТИВ» - нет		

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Обоснование принятого решения
6	ООО «Конструкция-АС», 600015, г.Владимир, пр. Ленина, д. 22, т/ф. 32-80-54	п.4 ч.1 ст.12 № 94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации; п.12 Информационной карты конкурса (сроки оплаты работ не соответствуют конкурсной документации).
Результаты голосования:		
«ЗА» - Маслова М.О., Шехирев М.А., Ашина И.В., Завьялова В.А. «ПРОТИВ» - нет		

3. Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа - **ООО Архитектурное бюро «Новый проект», юр. адрес: 600022, г.Владимир, ул. Западная, д.60, бл. кв. 15 почтовый адрес: 600022, г.Владимир, а/я 7**, в соответствии с ч.4 ст. 27 Федерального закона, **конкурс признать несостоявшимся.**

4. В соответствии с ч.5 ст.27 Федерального закона заказчику заключить муниципальный контракт с участником конкурса - **ООО Архитектурное бюро «Новый проект», юр. адрес: 600022, г.Владимир, ул. Западная, д.60, бл. кв. 15 почтовый адрес: 600022, г.Владимир, а/я 7**, который подал заявку на участие в конкурсе и был признан участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ с указанием объемов:	Показатель
	Разработка проекта планировки микрорайона Заклязьминский г.Владимира
	100% в соответствии с техническим заданием
2. Стоимость работ и условия финансирования:	
2.1. Стоимость работ	480 000 рублей (Четыреста восемьдесят тысяч рублей).
2.2. Условия финансирования	Безналичный расчет, аванс 30% от начальной цены муниципального контракта. В пределах лимита бюджетных обязательств, согласно акту сдачи-приемки выполненных работ в течение 15 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы и поступления денежных средств на расчетный счет управления архитектуры и строительства администрации города Владимира с поквартальной разбивкой адресной инвестиционной программы города
2.3. Порядок оплаты работ:	-Аванс в размере 30% цены муниципального контракта во втором квартале 2009г., расчет после подписания сторонами актов выполненных работ на основании выставленных счетов (счетов-фактур) с приложением актов выполненных работ с учетом выплаченного аванса в четвертом квартале 2009 года.
3. Сроки выполнения работ:	
3.1. Срок выполнения работ: - начало работ -окончание работ	-с момента заключения муниципального контракта - в течении 4 месяцев с момента заключения муниципального контракта.
3.2. Продолжительность выполнения работ	4 месяца
4. Качество работ:	
4.1. Мероприятия по обеспечению качества	ООО АБ «Новый проект» выполняет работы в соответствии с техническим заданием, в соответствии с техническими и градостроительными регламентами, в соответствии с действующим законодательством РФ, Градостроительным кодексом РФ, с учетом действующих строительных норм и правил, противопожарных норм, городским нормативам градостроительного проектирования, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. ООО АБ «Новый проект»» обеспечено современной оргтехникой и программами. Специалисты своевременно повышают свой квалификационный уровень. Разработана система менеджмента качества, которая включает в себя:

	руководство по качеству; положение о службе качества; входной контроль при производстве проектных работ; нормоконтроль при производстве проектных работ; приемочный контроль проектных работ. ООО АБ «Новый проект» проводит при необходимости дополнительные согласования с заинтересованными организациями, в соответствии с действующим законодательством. ООО АБ «Новый проект» выдает рабочую документацию в соответствии с календарным графиком работ.
4.2. Методы и технология выполнения работ	Приняты в соответствии с действующими рекомендациями и нормативными документами. Организация обеспечена всем необходимым: высокотехнологичным оборудованием, приборами и программами. Все чертежи выполняются в электронном виде с последующим выводом на печать на плоттер. Проектирование ведется в с использованием архивных электронных документов.
4.3. Организационно-технологическая схема производства работ	- Анализ исходных данных, расчетов и документов по данному проекту; - Разработка плана работ по объекту с выделением первоочередных задач; - Поэтапная выдача рабочей документации в соответствии с календарным графиком; - Согласование в рабочем порядке промежуточных этапов с заинтересованными организациями и Заказчиком. - Выдача Заказчику полного комплекта документации на бумажном и на электронном носителях в соответствии с условиями контракта; - Выполнение гарантийных обязательств по условиям контракта и конкурсной заявки.
4.4. Требования по безопасности	Контроль выполняется специалистами, аттестованными по технике безопасности.
5. Гарантии качества работ:	
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	В течение 10 лет после приемки проектной документации.
5.2. Объем предоставления гарантии качества работ	100% на весь комплекс работ
6. Место выполнения работ:	микрорайон Заклязьминский г. Владимир,
7. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Договор страхования ответственности по муниципальному контракту в размере 30% от начальной цены контракта.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Зам. председателя конкурсной комиссии

Члены комиссии:

Представитель заказчика:

М.О. Маслова

М.А. Шехирев

И.В. Ашина

В.А. Завьялова

Е.К. Ножова