
ИЗВЕЩЕНИЕ 

на основании постановления администрации города Владимира от 06.10.2023 № 4139                          

с предложением о заключении договора подряда на безвозмездное выполнение работ                         

по оказанию услуг по подготовке проекта организации работ по сносу объекта капитального 

строительства и выполнение работ по сносу объекта капитального строительства – 

нежилого здания котельной с кадастровым номером 33:05:170101:3014 по адресу: 

Владимирская область, г.Владимир, мкр.Коммунар, ул.Центральная, д.19 (далее - 

комплексный безвозмездный договор). 

 

Заказчик: муниципальное унитарное предприятие города Владимира 

«Владимирские тепловые электрические сети» (далее - МУП «ВТЭС»), адрес г.Владимир, 

ул.Горького, д.69, тел. (4922) 53-02-62, teplowye.seti@yandex.ru. 
 
Здание котельной, подлежащей демонтажу (сносу) - кирпичное, одноэтажное                        

без подвала, прямоугольной формы с двумя примыкающими пристройками с размерами 
36,75х15,14 м. Площадь застройки – 309,1 м². Строительный объем – 2049,0 м³. 
Конструктивная схема здания - бескаркасная, представлена наружными и внутренними 
продольными и поперечными несущими кирпичными стенами, объединенными диском 
жесткости из сборных железобетонных плит покрытия. Фундамент из сборных бетонных 
блоков ФБС. Наружные и внутренние стены кирпичные из керамического кирпича                              
на цементнопесчаном растворе. Перегородки кирпичные и деревянные. Покрытие                              
из сборных железобетонных ребристых плит по двутавровым железобетонным балкам. 
Крыша, совмещенная из нескольких слоев рубероида, с неорганизованным водостоком. 
Оконные блоки металлические с одинарным остеклением. Дверные блоки деревянные                        
и металлические.  

Здание котельной, как объект теплоснабжения, не используется по прямому 
назначению, текущее и капитальное обслуживание здания не осуществляется. 

Согласно ГОСТ 31937-2011 состояние наружных и внутренних стен, покрытия, 
крыши, полов здания характеризуется как аварийное.  

 
Порядок приема предложений о заключении комплексного безвозмездного 

договора, а также перечень прилагаемых документов. 
Предложение о заключении комплексного безвозмездного договора (далее -

предложение) подается физическим или юридическим лицом, желающим заключить 
комплексный безвозмездный договор, в произвольной форме в двух экземплярах, один                     
из которых остается у заказчика, другой – у заявителя с фиксацией времени и даты приема 
предложения.  

 
С предложением предоставляются следующие документы: 

- для физического лица: копия документа, удостоверяющего личность, доверенность 

на представителя (в случае обращения с заявлением представителя физического лица);  

- для юридического лица: копия документа, удостоверяющего личность 

представителя юридического лица и документа, подтверждающего полномочия 

представителя юридического лица, копии учредительных документов.  

 
Дата и время начала и окончания приема предложений с прилагаемыми 

документами, адрес места их приема. 
Предложение о заключении комплексного безвозмездного договора с прилагаемыми 

документами принимаются представителем по доверенности в течение 3-х (трех) рабочих 
дней с даты опубликования настоящего извещения с 08.30 ч. по 17.00 ч местного времени, 
обеденный перерыв с 12.30 до 13.00: 

Гусева Ольга Петровна, тел. (4922) 53-02-62. 

Адрес приема заявок: г.Владимир, ул.Горького, д.69, МУП «ВТЭС». 



Порядок заключения комплексного безвозмездного договора: 
Комплексный безвозмездный договор заключается с лицом, направившим 

предложение и приложенные к нему документы, исходя из следующих критериев: 
1) в случае получения в установленный срок единственного предложения –                               

с единственным лицом, подавшим заявление; 
2) в случае получения предложений от нескольких лиц – договор заключается                           

с лицом, подавшим заявление первым. 
 

В соответствии с обозначенными критериями заключения комплексного 
безвозмездного договора МУП «ВТЭС» заключает указанный договор в течение 5-ти 
рабочих дней с момента окончания срока, установленного для принятия предложений, путем 
направления телефонограммы заявителю с приглашением явиться для заключения договора. 

 
Комплексный безвозмездный договор не заключается в случаях: 
1) непоступления предложений в установленный срок; 
2) при отказе лица, в отношении которого принято решение о заключении 

комплексного безвозмездного договора, от его подписания (отказ может быть 
выражен в том числе, неявкой лица в течение 7 рабочих дней для заключения 
комплексного безвозмездного договора), отсутствие иных лиц, изъявивших 
желание заключить комплексный безвозмездный договор. 
При отказе лица, в отношении которого принято решение о заключении 
комплексного безвозмездного договора, от его подписания (далее – отказ), 
комплексный безвозмездный договор предлагается заключить иному лицу, 
изъявившему желание заключить комплексный безвозмездный договор, 
отвечающему критериям заключения комплексного безвозмездного договора,         
чье заявление подано вторым, в срок не позднее 2 рабочих дней с момента отказа 
лица. 

 

В случае заключения комплексного безвозмездного договора с юридическим лицом, 

договор подписывается руководителем юридического лица без права передоверия. 

 

 Основные условия комплексного безвозмездного договора. 

Своими силами и за свой счет выполнить мероприятий по подготовке проекта 

организации работ по сносу объекта капитального строительства, работы по демонтажу 

оборудования котельной и сносу объекта капитального строительства (далее – ОКС),                          

с обязательным соблюдением требований Градостроительного кодекса РФ, Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий                                       

и сооружений», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда и строительства»,                                                

СП 325.1325800.2017 «Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ                   

при демонтаже и утилизации», приказа Минтруда России от 11.12.2020 № 883н                      

«Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»                     

и иного градостроительного и гражданского законодательства. 
 
Указанные работы включают в себя: 
- подготовку проекта организации работ по сносу ОКС в соответствии                                           

с требованиями действующего законодательства и Градостроительного кодекса РФ; 
 - демонтаж оборудования котельной и полную механическую разборку (демонтаж, 

снос) всех конструкций ОКС, включая его фундамент, сооружения и строения, находящиеся 
на участке, демонтаж ограждения земельного участка, а также иные работы, 
предусмотренные проектом организации работ на снос объекта капитального строительства; 

- уборку и планировку земельного участка после проведения работ по демонтажу 
(сносу), включая завоз недостаточного грунта для засыпки котлованов после демонтажа 
фундаментов; 



- вывоз и должную утилизацию строительного мусора (в случае невозможности 
повторного использования строительных материалов), остатков фундамента. 

 
Планируемые сроки выполнения работ: в течение 3-х месяцев с момента заключения 

договора. Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком выполнить работу 
досрочно. 

 

Контактное лицо: Гусева Ольга Петровна, тел. (4922) 53-02-62. 

 


